



Tuchów, 18.09.2018r.
L.dz. DIR/448/PZ/P/RPO4-2018/09/2018/1011

Zainteresowani udziałem w zamówieniu sektorowym znak ZP.RPO-4/2017

Dotyczy: postępowania sektorowego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice” .Znak sprawy ZP.RPO-4/2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. **przekazuje odpowiedź na zadane pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w prowadzonym zamówieniu sektorowym znak ZP.RPO-4/2018:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o zmianę maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi jakości z 84 miesięcy na 72. Taki długi okres gwarancji ogranicza konkurencję, gdyż na rynku ubezpieczeń okras gwarancji łącznej to maksymalnie 108 miesięcy dla gwarancji należytego wykonania wraz z rękojmią w przy terminie realizacji zamówienia do 30.06.2021r. taka długość gwarancji jest nierealna dlatego wnosimy, aby zmienić punktację.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na poziom trudności wyceny. Wycenianie robót projektowych i wykonawstwa jest skomplikowane, stąd nasza prośba.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach prowadzonego postępowania udzielił gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 60 miesięcy. Wydłużenie tego okresu o maksymalnie 24 miesiące jest dobrowolne, dlatego Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany długości okresu gwarancji, który stanowi **dodatkowe** kryterium oceny ofert. Dodatkowo nadmieniamy, że *„Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy”* – art. 150 ust 7 ustawy PZP.

Co się zaś tyczy przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

PROKURENT
DYREKTOR
INWESTYCJI I ROZWOJU
mgr inż. Agnieszka Gaj

PROKURENT
DYREKTOR TECHNICZNY
Tomasz Bernat



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski