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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
przytaczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, w gm. Ryglice” w ramach ktérego planuje sie
przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
przytaczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, w gm. Ryglice”.

1.1 Informacje o Projekcie i przedmiocie zaméwienia

Zgodnie z § ust,1 pkt, 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) przedsiewziecie
polegajagce na budowie sieci kanalizacyjnej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km oraz
rurociaggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych rozdzielczych zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami. W
sktad przedsiewziecia wchodzi réwniez budowa lokalnych i sieciowych przepompowni $ciekéw wraz z
ich zasilaniem energetycznym, ktérych zadaniem bedzie odprowadzenie Sciekdw z tej czesci obszaru
objetego inwestycjg, ktéra dotychczas nie zostata skanalizowana. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggu obejmie wszystkie gospodarstwa, ktérych wiasciciele wyrazili che¢ przytaczenia sie do
projektowanej kanalizacji i wodociggu oraz jest to mozliwe pod wzgledem technicznym oraz optfacalne
pod wzgledem ekonomiczno-finansowym.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ryglice i obejmuje miejscowos¢ Lubcza i
Wola Lubecka. Gmina Ryglice potozona jest w wojewddztwie matopolskim, w powiecie tarnowskim.
Tereny te lezg w potudniowo — wschodniej cze$ci powiatu tarnowskiego. Teren przez, ktéry przebiega
trasa projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej z przepompowniami i
kablami energetycznymi lezy na typowym terenie pagérkowatym w Ciezkowicko — Roznowskiej czesci
Pogérza Karpackiego, potozony jest w pod prowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich, w
makroregionie Pogérza Srodkowo beskidzkiego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie o znacznej i
czestej deniwelacji. Rzedne terenu dla msc. Lubcza mieszczg sie w zakresie 221,00 m n.p.m. — 334,00
m n.p.m., a msc. Wola Lubecka w zakresie 250,00 m n.p.m. —365,00m n.p.m.

Na omawianym obszarze wystepujg lokalne sieci drég o nawierzchni nieutwardzonej (polne), zwirowej
i niewielkie odcinki lokalnych drég gminnych o nawierzchni asfaltowej; drogi powiatowe 1381K
Tuchéw — Zalasowa — Lubcza — Deboszyn i 1383K Kowalowa — Lubcza — Strzegocice.

Dodatkowo msc. Lubcza i Wola Lubecka potozone sg w zlewni potoku Wolanka, ktéry fagodnie
meandrujgc tworzy rozlegte, prawie pfaskie terasy.

RzeZba terenu okolicy jest urozmaicona licznymi jarami i wawozami, ktére utworzyty liczne potoki i
strumyki sptywajace z pétnocnych i potudniowych stokdw. Czes¢ z tych ciekdw to cieki pojawiajgce sie
okresowo tj. uaktywniajg sie w czasie obfitych opaddw i burz lub gwattownego topnienia $niegu. Teren,
na ktérym projektuje sie inwestycje, lezy w dorzeczu rzeki Biata i potozony jest na prawej (wschodniej)
jej stronie.

Projektowana inwestycja znajduje sie w obrebie pogdrza nalezacego do typu gér faldowych systemu
alpejskiego, ktére zbudowane jest z tatwo wietrzejgcych skat fliszowych i posiada krajobraz obnizonych
garbéw o dtugich stokach. W budowie geologicznej regionu dominuje flisz karpacki czyli mieszanina
piaskowcow, itéw, margli i zlepiencéw pokryta warstwa lesséw, mad i glin czwartorzedowych.

Msc. Wola Lubecka nie posiada na swoim terenie sieci wodociggowej (magistralnej i przytgczeniowej).
Jedynie do centrum Lubczy od strony msc. Kowalowa zostata w latach 2014-2015 doprowadzona sie¢
wodociggowa magistralna i przytgczeniowa. Sie¢ wodociggowa zostata zakoriczona w centrum msc.
Lubcza, a w kierunku wschodnim Lubczy za Zespotem Szkdét w Lubczy. Obecnie realizowany jest projekt
w ramach ktérego zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w catej aglomeracji Lubcza
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— Wola Lubecka i do tej sieci bedzie mozliwos¢ podtgczenia planowanej w ramach prowadzonego
przedsiewziecia sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Pozostate gospodarstwa zaopatrywane s w wode
z wodociggéw zagrodowych i przydomowych studni. Wieksza ilos¢ uje¢ wody to studnie kopane,
natomiast studnie gtebinowe stanowig znaczng mniejszosé. Rezerwy istniejgcych uje¢ sg trudne do
doktadnego oszacowania — dostepno$¢ wody, mierzona jako $rednioroczne zasoby na jednego
mieszkanca, okresla sie jako bardzo matg — 1500 m3/mieszkarnca x rok. Ponadto czes¢ mieszkarcdw
posiada utrudniony dostep do zasobdw wodd poziemnych lub ,zrédta" sg silnie zanieczyszczone i
wymagajg kosztownej filtracji. Pobér wody dla celéw dziatalnosci gospodarczej podobnie jak dla celéw
sanitarno — bytowych nie jest opomiarowany.

Msc. Wola Lubecka nie posiada rowniez i komunalnej sieci sanitarnej, a nieruchomosci msc. Lubcza od
strony msc. Kowalowa do centrum zostaty uzbrojone w sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym i
ttocznym. Sieé kanalizacyjna do ktdrej nalezy wpigé pozostate nieruchomosci w msc. Lubcza znajduje
sie w centrum Lubczy na dz. 1071 do przepompowni Sciekdw oraz na dz. 1024/2 w studzienke
kanalizacyjng na kanale PVC200 — w tych pkt. wpinamy mieszkarncow z Lubczy i Woli Lubeckiej.
Kanalizacja sanitarna ktéra zwienczona jest przepompownia Sciekdw przy Zespole Szkét w Lubczy na
dz. nr 1665 przyjmie Scieki od mieszkancdw msc. Lubcza w kierunku wschodnim. Rédwniez i ta sie¢ jest
ujeta w obecnie realizowanym projekcie w catej aglomeracji Lubcza —Wola Lubecka i do tej sieci bedzie
mozliwos$¢ podigczenia planowanej w ramach prowadzonego przedsiewziecia sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna. Zdecydowana wiekszo$¢ gospodarstw domowych wyposazona jest w indywidualne
urzadzenia kanalizacyjne, ktére odprowadzajg Scieki w sposéb niezgodny z zasadami higieny i ochrony
srodowiska naturalnego, czyli bezposrednio do potokéw lub gruntéw. Sporadycznie $cieki wywozone
sg do oczyszczalni $ciekdéw w Tuchowie.

Biorgc pod uwage istniejgcy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie terenu,
warunki gruntowo — wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

— kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej,

— sieciowych przepompowni sciekdw wraz z rurociggiem ttocznym

— przydomowych przepompowni $ciekdw wraz z rurociggiem ttocznym

— przytaczy kanalizacji do budynkéw

— przejscia przez cieki

— przekroczenia drég

— zasilania energetycznego do wszystkich przepompowni

—  zjazdéw do wszystkich przepompowni

— rurociggéw wodociggowych

— przytgczy wodociggdw do budynkdw,

Obszar projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowe] podzielono na zlewnie wynikajgce z réznej
lokalizacji oraz obecnej i perspektywicznej zabudowy.

Projektem objeto wiekszo$¢ zabudowanych dziatek we msc. Wola Lubecka i Lubcza umozliwiajac
mieszkaficom swobodne podtgczenie sie do projektowanej sieci. Sie¢ kanalizacyjng zorganizowano tak,
by w najwiekszym stopniu $cieki sprowadzaé grawitacyjnie do najnizszych wysokosciowo punktéw,
gdzie zlokalizowano kolejne przepompownie sciekdw. Z przepompowni bedg ttoczone do studni
rozpreznych, skad bedzie mozna dalej sie¢ prowadzi¢ jako grawitacyjng. W koricowym odcinku sieci
Scieki sptywajg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przy szkole w Lubczy oraz od strony msc. Wola Lubecka
w centrum Lubczy, wigczonej do Oczyszczalni Sciekdéw w Tuchowie.

Wytworzone przez podmioty gospodarcze w gminie $cieki technologiczne i poprodukcyjne nie
podlegajg indywidualnemu oczyszczaniu, gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych i wywozone
wozami asenizacyjnymi do oczyszczania do oczyszczalni na podstawie umoéw ich witascicieli z
oczyszczalniami Sciekdw.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie znaczacq poprawe poziomu ochrony lokalnego
srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci zanieczyszczeh pochodzacych ze S$ciekéow
komunalnych, a tym samym podniesienie jako$ci wéd powierzchniowych i podziemnych. Realizacja
przedsiewziecia wptynie réwniez pozytywnie na standard zycia mieszkafcédw i warunki prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej we wsi Lubcza i Wola Lubecka. Przedsiewziecie prowadzi¢ bedzie do
likwidacji zagrozern wynikajacych z niekontrolowanego zrzutu $ciekdw: nieszczelnych szamb
przydomowych, dzikich odprowadzen do potokdéw lub gruntu.

Zgodnie z koncepcjg sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej obstugiwa¢ bedzie znaczgcg czesé
gospodarstw domowych. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach pojedyncze jednostki
osadnicze zostang przytaczone do sieci poprzez pompownie przydomowe.

Ze wzgledu na rozproszenie zabudowan oraz uksztattowanie terenu cze$¢ gospodarstw domowych
bedzie zmuszona korzystac z przydomowych oczyszczalni sciekdw.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o dtugosci ok. 6,2 km,
— budowe przytaczy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o dtugosci ok. 1,7 km

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z PE100 RC PN10 o dtugosci ok. 1,4 km
— dostawe i montaz 10 kpl. sieciowych przepompowni $ciekdw,

— budowe sieci wodociggowej z PE100 RC PN16 o dtugosci ok. 7,2 km,

— budowe przytaczy wodociggowych z PE100 RC PN16 o dtugosci ok. 2 km

W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ przytgczenia kolejnych odbiorcéw do sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z rozwojem terenu objetego inwestycja.

Wykonawca w ramach prowadzonego postepowania zobowigzany jest do wykonania projektow
zaréwno sieci gtéwnej jak i rozdzielczych wraz z przytgczami. Przytacza nalezy rozumiec zgodnie z
ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r. poz.
139).

Uwaga. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ obszary osuwiskowe i tereny zagrozone, ktére po
2010r. ujawnily sie na obszarze planowanej inwestycji. Obszary te s3 wskazane na portalu
http://www.portal.gison.pl/ryglice/

1.1.1 Etapowanie przedmiotu zamdéwienia
Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiajacy dzieli zadanie na dwa etapy. Etap | — projektowy i
etap Il — wykonawczy. Terminy dla realizacji poszczegblnych etapdéw wskazano w pkt kolejnym.

1.1.2 Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy oczekuje, aby przedmiot zamdéwienia prowadzony w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
zostat wykonany do 30.06.2023 roku od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji etapéw
przedstawiaja sie nastepujgco:

Etap | - do 31.07.2021 roku

Etap Il — do 30.06.2023 roku

1.2 Definicje i pojecia podstawowe.
Uzyte w PFU, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
v" Armatura — Roznego rodzaju zasuwy i zawory, ktorych zadaniem jest odciecie przeptywu lub
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektéw objetych kontraktem.
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v Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

v Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdéb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normg europejska.

v Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

v"  Dezynfekcja wody — Proces, ktdrego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej
wody.

v"  Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania

robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
wyszczegdlnionych w pkt 1.4 i 4 PFU.

v' Dokumentacja projektowa — skiada sie w szczegélnosci z projektu budowlanego,
wykonawczego przygotowanego w ramach zamdwienia i pozostatych dokumentéw

wskazanych w pkt 1.3.3 PFU

v' Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

v" Dziennik Budowy — Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robodt, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Roboét, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecig
organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

v'  Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce i podlegajgce akceptacji
przez Zamawiajgcego zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw i zadan) i rodzajow robdét objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobdéw
materiatowych.

v Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

v" Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.

v’ Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

v Kanalizacja — sie¢ rurociggow, ktdre stuzg do odprowadzania sciekdw do okreslonego miejsca
w celu ich utylizacji.

v/ Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
Sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

v Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekdéw
sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow.

v Kanat - Przewdd podziemny, ktérym odprowadzane sg $cieki ze zrédta do odbiornika.

v Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 200 mm lecz mniejszej od 400
mm, zbierajgcy doptywy z przytaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do kolektoréw
sanitarnych
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v" Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi.

v" Kierownik Rodzaju Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robot, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona,

v Kolektory sanitarne — przewody kanalizacji sanitarnej o $rednicy wiekszej lub réwnej 400 mm
zbierajgce doptywy z kanatéw sanitarnych

v" Koncepcja — opracowanie na mapach zasadniczych do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
lub 1:500, sktadajgce sie z czesci graficznej i opisowej. Cze$¢ graficzna przedstawia przebiegi
planowanej infrastruktury, lokalizacje planowanych na sieciach obiektéw i urzadzen, w tym:
studni kanalizacyjnych, przepompowni, zasuw, hydrantéw itd. Cze$¢ opisowa zawiera min.
opis stanu istniejgcego infrastruktury wodno-$ciekowej na obszarze planowanej inwestycji, w
tym opis stanu technicznego, niedoboréw i potrzeb w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe,
obliczenia hydrauliczne, itd.

v Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

v Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

v" Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

v" Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

v" Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

v Ksztattki — wszelkie fgczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien itp. instalacji lub
sieci rurowych.

v' Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja
Kontraktu oraz oceng jakos$ci Materiatow i Robot.

v Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach
ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

v’ Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

v" Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

v" Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

v"  Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
kotowego na okres budowy.

v Odcinki nalezace do sieci — fragment przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych lub
odgatezien bocznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych stuzacych do podtaczenia posesji
lub budynkéw bedacych wiasnoscia dostawcy ustug — wilasciwego przedsiebiorstwa
wodociggow i kanalizacji.

v Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

v" Plan BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 9/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

AN

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje  nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod przewodem, fundamentem lub
nawierzchnia.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji i odbioru Robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Potfaczenie doczotowe — potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncow.

Potaczenie elektrooporowe — jest metodg taczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
ksztattek wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki.
Na skutek przeptywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze
ulegajg rozgrzaniu, powodujgc stopienie wewnetrznej powierzchni mufy PE i przylegajgcej do
niej powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odtgczeniu pradu elektrycznego i ostygnieciu ztgcza
dajac trwate (nieroztgczne) potgczenie rury i ksztattki PE.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potaczenie siodlowe — pofaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni  rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone
najczesciej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z
pdzniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzZniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktdérej co najmniej zasadnicza
czes$¢ komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Proby — Préby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz uzbrojeniem, ktérym dostarczana jest woda
odbiorcom.
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v" Przytacze kanalizacyjne — Przytgcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu fgczacego
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng,

v Przytacze wodociggowe — Przytgcze wodociggowe jest to odcinek przewodu tgczacego sied
wodociggowa z wewnetrzng instalacjag wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z
zaworem za wodomierzem gtéwnym.

v Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie
prowadzenia robét budowlanych.

v PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisany w dalszej cze$ci Wymagar Ogélnych.

v" Reper— Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

v' Rodzaje Robét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

v" Rurociag ci$nieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

v Rurociag grawitacyjny — rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

v" Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyki i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

v Sieé wodociggowa lub kanalizacyjna — uktad przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych
wraz z uzbrojeniem, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki.
Przewody te sg na stanie lub w uzytkowaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

v' SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1978) oraz aktéw wykonawczych do
tej ustawy.

v' Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, pofaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych witazu,
uzbrojenia.

v/ Studzienka (komora) wodociggowa — komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu
redukcyjnego, wodomierza itp.).

v" WWIORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.
WWIORB zostang opracowane i zatgczone jako integralna cze$¢ PFU na etapie postepowania
przetargowego.

v' Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz $cieki o zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkéw.

v Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami
stuzgcymi do realizacji zadan wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw
komunalnych.

v Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$é Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy
z pojeciem Placu Budowy.

v Urzadzenie zabezpieczajagce — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

v" Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpaddéw w tym, gruntu.

v" Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.
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Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowsa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz. U. 203/02 poz. 1718.

Wodociag — zespot wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz
wigczany do Umowy. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

Etap — Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych w tym odbieranie Sciekédw sanitarnych i dostarczanie mieszkancom wody. W
ramach prowadzonego postepowania, z uwagi na gesto$¢ zabudowy, podzielono inwestycje
na 2 etapy z wskazaniem, ktéry w jakiej kolejnosci winien zostac zrealizowany.

Zespot nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumieé Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Koordynatora prac projektowych

Ztaczka — Element rurociggu stuzacy do pofgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami
dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.3 Zakres kontraktu

1.3.1 Ogolny zakres prac
Zakres prac objety przedmiotem zaméwienia prowadzonym w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje:

1.3.1.1 Prace projektowe. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej

w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji umozliwiajacych prowadzenie procesu budowlanego i na ich
podstawie wykonanie robét budowlano — montazowych dla zadania ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm.
Ryglice” — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego
zamoéwienia winna zawieraé w szczegdélnosci:

Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wraz z przytgczami

Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wraz z przytgczami (przytacza nalezy
projektowac do samego budynku),

Projekty przytgczy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanymi przepompowniami
Sciekdw sieciowych

Projekt zagospodarowania kazdej z przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu,
ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,

Projekt odtworzenia nawierzchni,

Dokumentacja geotechniczna,

Dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw (jesli dotyczy)

Operat wodno — prawny,
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— Decyzja srodowiskowa,
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp,
— linne opracowania o ktérych mowa w pkt 1.3.3 PFU

Uwaga 1. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytaczami nalezy uwzgledni¢ obszary
osuwiskowe i tereny zagrozone w msc. Lubcza i Wola Lubecka. Obszary te zostaly wskazane na portalu
http://www.portal.gison.pl/ryglice/

Uwaga 2. Przy projektowaniu nalezy wzig¢ pod uwage obecnie realizowany projekt na terenie aglomeracji Ryglice Lubcza -
Wola Lubecka.

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktédre umozliwig
rozpoczecie prowadzenia robot budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2019 poz. 1186) oraz musi by¢ zgodna z art.29-31 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1978). Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do ztozenia w imieniu Inwestora o$wiadczenia o
dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane i uzyskania w szczegéInosci pozwolenia na budowe.
W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla realizacji Projektu
zezwolenia i decyzje wtasciwych organdw administracji.

1.3.1.2 Roboty budowlane polegajgce w szczegdlnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,
dostawe i montaz sieciowych przepompowni $ciekdw wraz z wpieciem w istniejgcy
system sterowania i monitoringu, wykonanie sieci wodociggowej oraz odbudowa
nawierzchni drég i ulic w ktérych przebiegac¢ bedg budowane sieci. Po zakoriczeniu prac
budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowang dokumentacje odbiorowg o
ktéorej mowa w PFU przekaze Zamawiajagcemu, celem wystgpienia do Nadzoru
budowlanego z wnioskiem o zakoriczeniu budowy. Zakres robdt budowlanych zgodnie z
kwalifikowalnoscig srodkéw.

1.3.1.3 Petnienie statego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.

1.3.2 Szczegotowy zakres prac na ktéry sktadaja sie:
Wykonanie sieci wodociggowej:

v' Opracowanie projektéw w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu
szczeg6towosci jak opisano w pkt 1.3.3 PFU z uwzglednieniem mozliwosci etapowania zadania.

v Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,

v" Wykonanie przewodéw wodociggowych z co najmniej rur dwuptaszczowych PE100 RC CDR11
PN16 w sSrednicach zgodnie z projektem budowlanym. Rdzen rury stanowi PE100 RC zgodny z
DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem
powolnej propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki
zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny
winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze,
stuzgcymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego.

Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 3. taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodq zgrzewania doczotowego i
ztgczek elektrooporowych. Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadaé¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.
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Uwaga.

Zastosowanie innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosowanego

uzasadnienia, ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.

v

v

ANRNEN

Wykonanie studni wodomierzowych —tylko w przypadkach gdy nie ma technicznej mozliwosci
montazu uktadu pomiarowego w budynku,

Montaz armatury na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty, zestawy pomiarowo —
rozliczeniowe na kazdym przytaczu),

Wykonanie blokéw oporowych sieci wodociggowej (pod armaturg),

Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych wodociggiem metoda bezwykopowg
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

Wykonanie przekroczen potokdéw wodociggiem metodg bezwykopowg (przecisk/przewiert) —
wg rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji projektowej,

Wykonanie przekroczenia drogi powiatowej,

Wykonanie przebudowy odcinkéw sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego zamiennego,

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejgcych ciggdw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem robdt podstawowych,
Przywrdécenie terenu w pasie robdt do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdédw, chodnikéw do stanu sprzed robdt wg
warunkéw technicznych administratora drogi,

Wykonanie ptukania i dezynfekcji wykonanych przewodéw wodociggowych,

Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociggowej,

Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw w tym w szczegdélnosci pomiaréw
ciggtosci sygnatu i wiasciwego dziatania monitoringu obiektow na sieci

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

v

v
v

Uwaga.

Opracowanie projektéw w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu
szczegbtowosci jak opisano w pkt 1.3.3 PFU

Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-
U klasy S (ze $cianka litg), o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8, SDR nie wiecej jak 34 i o
$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zastosowanie innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosowanego

uzasadnienia, ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.

v

v
v

Wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur dwupfaszczowych
PE100 RC CDR17 PN10 w $rednicach zgodnie z projektem budowlanym,

Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV

Wykonanie pompowni $ciekdw sieciowych i przydomowych wraz z zasilaniem, monitoringiem
i sterowaniem,

Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacjg metodg bezwykopowg
(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

Wykonanie przekroczen ciekdow kanalizacjg metodg bezwykopowa (przecisk/przewiert) — wg
rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji projektowe;j,

Wykonanie przebudowy odcinkdw sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzgdzenie i uzgodnienie projektu budowlanego,

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejgcych ciggdw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem robét podstawowych,
Przywrdcenie terenu w pasie robot do stanu poprzedniego wraz z odbudowa elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdéw, chodnikéw do stanu sprzed robét wg
warunkéw technicznych administratora drogi,

Wykonanie niezbednych proéb, sprawdzen, odbioréw
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W zakresie robot towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in.
nastepujgcych czynnosci:

v

AN

uzyskanie przez Wykonawce robot zezwolenia wiasciwego rzeczowo Powiatowego Zarzadu
Drég w Zgtobicach na prowadzenie robét w pasie drogowym, na podstawie opracowanego
przez Wykonawce projektu organizacji ruchu,

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla
mieszkancow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badarn i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

osiggniecie parametréow fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych na odcinakach
wykonywanych przewoddéw wodociggowych (poprzez ptukanie rurociggdéw i zastosowanie
materiatéw z atestem PZH) zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017r. poz. 2294.
wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robdt ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora,

rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robét, doprowadzenie terendw budowy do stanu zastanego lub zakfadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogdéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

realizacja obowigzkéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

1.3.3 Dokumentacja projektowa.
W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji,
Wykonawca w ramach zamoéwienia przygotuje opracowania projektowe. Ponizej zestawienie
szczegbtowe wymaganych dokumentdéw, ktdre nalezy sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zamoéwienia:

a.

wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

normami, zawierajacej miedzy innymi:

v' komplet niezbednych decyzji w tym $rodowiskowa, DULICP lub wycigg z mpzp, opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym
wymaganych operatow, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.,

v komplet uzgodnien w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym oraz przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

v aktualny operat geodezyjny wtascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru
gruntéw z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjng,

v" dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektéw,

v" informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeistwa i ochrony zdrowia,
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Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami, objetej niniejszym Programem Funkcjonalno
— Uzytkowym z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia prac w etapach. W razie potrzeby
Dokumentacja powinna zawiera¢ minimum 2 egz. projektéw drogowych lub decyzji o umieszczeniu w
pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i
krzewdw i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do
uzyskania Pozwolenia na budowe. Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé koordynatorowi prac projektowych i Zamawiajgcemu do przegladu
dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy iinne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki odpowiednio oznakowany
egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkédw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedifozy¢ do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia w tym model hydrauliczny dla sieci
wodociggowej, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegétami dotyczacymi budowy i ukonczenia
przedmiotowego zamodwienia — w dwodch (2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu
budowlanego. Dokumenty te podlegac¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez koordynatora prac
projektowych w zakresie zgodnosci z warunkami kontraktu. Wszelkie opfaty administracyjne
ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Uwaga 1. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami nalezy zwrdci¢ szczegélng
uwage na koszty inwestycji, ekonomie i pdiniejszg eksploatacje sieci. Nalezy jak najwiece]j projektowac w tzw. wspdlnym
wykopie, sieci sanitarne projektowac jako grawitacyjne, hydranty tylko w miejscach niezbednych z zachowaniem wymogoéw
przepiséw ppoz. Przy projektowaniu na terenach zalewowych uwzglednié¢ projektowanie klap burzowych i/lub pokryw na
studzienkach z zamkami antyzalewowymi. Projektowane zasuwy gtéwne, sieciowe winny by¢ lokalizowane poza
ogrodzeniami i w miare mozliwosci umieszcza¢ poza pasami jezdnymi drogi. Dopuszczalna jest lokalizacja w poboczu. Jezeli
chodzi o zasuwy przytaczeniowe nalezy przewidzie¢ nawierty, ktére moga by¢ projektowane bezposrednio na posesjach.
Hydranty powinny by¢ zlokalizowane bezwzglednie poza ogrodzeniami. Zwracamy uwage aby nie projektowac niepotrzebnie
nadmiarowej ilosci hydrantéw bo to jest pdzniej tylko problem eksploatacyjny.

Uwaga 2. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytaczami nalezy zwrdcic¢ szczegélng
uwage na osuwiska i tereny zagrozone. Obszary zagrozone osuwiskami i terenami zagrozonymi widniejg na stronie
http://www.portal.gison.pl/ryglice/

b. Projekt wykonawczy ma uzupetnia¢ i uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robdt budowlanych. Projekt wykonawczy
zawiera¢ bedzie rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robdt i zastosowanych skali
rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotyczg
w szczegdlnosci:

v czesci obiektu,
v rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych,

Uwaga. Zamawiajacy oczekuje aby na etapie uszczegdtawiania projektéw dobdr materiatéw i urzadzer byt kazdorazowo
uzgodniony z Zamawiajacym. Jest to o tyle istotne, ze juz wbudowane i zainstalowane przez Zamawiajgcego na istniejacych
obiektach materiaty, nie zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie obowigzujacym standardom.

v detali architektonicznych oraz urzgdzer budowlanych,

v instalacji i wyposazenia technicznego ktdrych odzwierciedlenie na rysunkach projektu
budowlanego nie jest wystarczajgce np. przepompownie Sciekow.

v zatozenia realizacji obejmujgce problematyke organizacji wykonawstwa. Zawierajg one
m.in.: projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i
zwigzane z nimi wymogi sprzetowe, zatozenia organizacji i planowania robodt
(harmonogramy) itp.
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c.  Wpykonawca zbierze do os$wiadczenia pn. ,prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane" pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktérych bedzie
projektowane wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. W przypadku brak
zgod wtiascicieli nieruchomosci na ktérej znajdujg sie rurociagi do wpiecia projektowanych
sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych witascicieli po ktérych dziatkach przebiega sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna. Warunki techniczne wydane przez Spétke Komunalng zostang

stosownie zmienione.
Uwaga 1. Zgody w formie umowy, musza by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wtasciciela(li) nieruchomosci. W
przypadku pozyskiwania zgéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania sie za pomocg poczty — konieczne
bedzie dotaczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej — przedtozenie zwrotnych
potwierdzen odczytu wiadomosci e-mail.
Uwaga 2. W przypadku kilku wtascicieli danej nieruchomosci, kazdy z nich musi zosta¢ podpisa¢ umowe zezwalajaca na
przebieg sieci.

d. Uzgodni réwniez i zbierze pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w formie umowy, na
ktorych planowane sg przepompownie sciekéw oddzielnie wraz z drogami dojazdowymi. W
przypadku gdy dojazd do obiektéw sieciowych bedzie przebiegat po dziatkach bedacych
wtasnoscig innych oséb, Wykonawca winien réwniez uzyskac pisemng zgode tych wiascicieli
na mozliwos¢ ustanowienia drogi dojazdowej do przepompowni sciekéw.

Uwaga 1. Zgody w formie umowy, muszg by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wtasciciela (li) nieruchomosci.
W przypadku pozyskiwania zgdd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania sie za pomocg poczty — konieczne
bedzie dotaczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej — przedtozenie zwrotnych
potwierdzen odczytu wiadomosci e-mail.

Uwaga 2. Zamawiajacy oczekuje, aby projektowane obiekty na sieci tj. przepompownie Sciekédw byty lokalizowane na
dziatkach o uregulowanych stanach prawnych. W przypadku kilku wtascicieli, z kazdym z osobna musi zosta¢ podpisana
odrebna umowa zezwalajgca na lokalizacje tych obiektow.

Uwaga 3. W przypadku gdy wiasciciel nieruchomosci nie wyraza zgody na zaprojektowanie czy wykonanie przytacza,
Wykonawca uzyska od niego oswiadczenie o tresci: oswiadczam, ze nie wyrazam zgody na zaprojektowanie i wykonanie
przytgcza na dziatfce ktorej jest wtascicielem oraz nie bede w przysztosci roscit praw do Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej”
Sp. z 0.0. 0 przytgczenie mojej nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

e. Projekt przytacza elektrycznego i sterowania — nalezy uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego
warunki techniczne przytgczenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej,
opracowad i uzgodni¢ dokumentacje techniczng przytaczenia.

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem:
aa. projekt przytgcza energetycznego,
bb. projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbednymi urzgdzeniami pomiarowymi,
zabezpieczajgcymi i sterowniczymi lokalnymi. Funkcjonalnos$¢ sterownicy, jej
wyposazenie oraz informacja o parametréw systemowych, zostanie przedstawiona
szczegbtowo na etapie sporzgdzania przez Wykonawce projektow branzowych.

f.  Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi — nalezy uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego warunki zjazdéw z drég gminnych i drogi powiatowej do projektowanych
przepompowni, opracowa¢ i uzgodni¢ dokumentacje techniczng wraz projektem
zagospodarowania terenu kazdego z obiektow,

g. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z wiasciwym dla danego obszaru
zarzadcg drogi lub wtascicielem terenu.

h. Dokumentacje geotechniczng opracowang w takim zakresie szczegétowosci, aby mozna byto
uzyskac:

v"dokfadng informacje o warunkach gruntowo —wodnych,

v" dokfadne rozeznanie jakosci gruntéw do zasypania wykopu,
Sposdb posadowienia kanatéw winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen
wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci,
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z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanatu oraz
zastosowanego materiatu. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaze ewentualng
technologie odwodnienia wykopow.

i. Operat wodno — prawny — jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu
zamoOwienia wykona na wilasny koszt i wlasnym staraniem operat wodno — prawny ktory
bedzie podstawg do uzyskania decyzji wodno — prawnej. Wykonawca otrzyma od Spoétki
Komunalnej stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji wodno —
prawne;j.

j. Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkow

k. Decyzja srodowiskowa

I.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp

m. Dokumentacja dendrologiczna okreslajgcg ilo$¢ zieleni do wycinki, przesadzenia Iub
zabezpieczenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projektu nadsadzen rekompensacyjnych.

Opracowanie powinno obejmowac roslinnos¢ kolidujgcg z projektowanymi obiektami oraz drzewa
i krzewy wystepujace w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym
niezbednym dla wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinnosci, ktéra musi pozostac.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
wycinke zieleni kolidujgcej, przygotuje projekt nadsadzen rekompensacyjnych razem z oszacowaniem
kosztow w formie kosztorysu. Skutki wynikajgce z decyzji nalezy uwzglednic¢ przy sporzadzaniu przez
Wykonawce przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (optaty, koszty nadsadzen, przygotowania terenu

itp.).

Uwaga. Nalezy tak projektowac przebieg sieci, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejaca roslinnosé.

n. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe w tym w szczegdlnosci z
SANEPID i ppoz.

0. Zgody wtascicieli na ktérych nieruchomosciach bedzie realizowana inwestycja

p. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlano -
wykonawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

r. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym terminem waznosci oséb wykonujgcych projekt oraz oséb sprawdzajgcych
projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu.

s. Komplet oryginatéw wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowic jeden dokument,
zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

t.  Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy.

Spis dokumentacji, ktéry nalezy wykonaé w formie pisemnej i elektroniczne;j.
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamowienia.

w. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowej,
zatgczniki réwniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.

Uwaga. W przypadku plikéw w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego dokumentu gtéwnego, pliki
powigzane miaty tak zdefiniowane $ciezki dostepu by podczytywaty sie automatycznie i aby Zamawiajacy nie musiat
podgrywac ich recznie.

x. Zatgczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowic¢ jeden dokument,
y. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po zaakceptowaniu
dokumentacji przez Zamawiajacego.
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1.3.4 Dodatkowy zakres prac.
a. Petnienie statego nadzoru autorskiego,
b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego w szczegdélnosci:
O czes$c ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za kontrole jakosci poszczegdlnych branz robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania

wykonywanych robét,

jakoscig

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
a czesc¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— metode magazynowania materiatéw,

—  sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

—  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

c. Opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robot objetych
umowg. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét budowlanych bez pisemnego
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego réwniez ,,HRF”),

d. Petnienie statej i petnej obstugi geodezyjnej,

e. Dostawe i montaz urzadzen, rurociggéw wraz z armaturg i niezbednego wyposazenia, bez
ktérego nie mozliwe bedzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociggowej.

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy préb, badan oraz

przygotowanie

dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do uzytkowania i uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie.
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g. Opracowanie i przedtozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektdéw, z usytuowaniem wysokos$ciowym i lokalizacja
wspotrzednych punktéw charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana
zgodnie z zapisami w pkt 1.4.3 PFU

h. Sporzadzanie i przedktadanie wszelkich dokumentéw wskazanych w PFU niezbednych do
prawidtowego prowadzenia prac projektowych i robét, np. raporty, opinie itp.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wymaga sie uzgodnienia projektu
budowlanego przez koordynatora prac projektowych.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 5 egz. jak
i w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu
szczegétowego harmonogramu realizacji Kontraktu (o ktéorym mowa w pkt 1.3.4.c. PFU).
Harmonogram winien by¢ sporzgdzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy — etap projektory i
wykonawczy przy czym etap wykonawczy musi zostac podzielony na dwa etapy. Przy planowaniu robét
nalezy przyjgé¢ zasade, ze Wykonawca prowadzi roboty w taki sposéb, ze po wykonaniu danego
odcinka, wykonane rurociggi mozna wpig¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej —
odcinki sieci muszg stanowi¢ samodzielny, dziatajgcy obiekt.

Harmonogram rzeczowo —finansowy bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca
nie ma prawa powotywac sie na HRF, ktdry nie zostat pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zmawiajgcego. Zmiana HRF w zakresie kolejnosci wykonywania prac projektowych czy
robot budowlanych, kwot miesiecznych ptatnosci, nie skutkuje zmiang umowy.

Szczegbtowe wytyczne dotyczace HRF zostaty opisane we wzorze Umowy.

1.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia oraz forma dokumentac;ji
geodezyjnej powykonawczej

1.4.1 Przekazanie materiatow przez Zamawiajacego.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy opracowanie graficzne

przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]j w ktdrej jest w posiadaniu.

1.4.2 Skompletowanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o ktérym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilosci:

llos¢ egz. w llos¢ egz. w
Lp. Dokumentacja formie formie
papierowej elektronicznej

Kompletna dokumentacja projektowa zawierajaca:

A. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

B. Projekt przytaczy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanych
przepompowni

1 | C. Dokumentacja terenowo — prawna 5 egz. 2 egz.
D. Dokumentacja geotechniczna

E. Projekty drég dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terendw przepompowni
Sciekdw

F. Projekt odtworzenia nawierzchni
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G. Operat wodno - prawny przy przejsciu przez ciek wodny wraz z
niezbednymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia wodno -

prawnego

H. Dokumentacja geologiczna

I. Dokumentacja dendrologiczna

J. Decyzja Srodowiskowa

K. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp
L. Inne wymagane prawem polskim

. . 1 41 .
2 | Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy egzkopii c8 2 egz.
L+ .
3 | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien i decyzji 1 egzkopﬁ eez 2 egz.
4 Zestawienie tabelaryczne przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych objetych | 1egz. + 1 egz. 7 enz
opracowaniem projektowym kopii gz
Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktérych realizowana jest czesé 1egz. +1egz
5 |dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawnej oraz wystawiania g k.o i gz 2 egz.
oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane P
6 Oswiadczenie ztozone w imieniu Inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na | 1egz.+ 1 egz. 2 enz
cele budowlane kopii g
L+ .
6 | Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji projektowej legz.+1eg 2 egz.

kopii

Oprocz dokumentacji w formie papierowej, j/w nalezy przekaza¢:
1. kompletna dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie *.pdf i
*.doc, a rysunki w formacie *.tiff, *.jpg i w *.pdf lub réwnowazne — 2 egz.
Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekaza¢ w formie:
1. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczosciag minimum 300 dpi zapisujac je w plikach *.pdf lub rownowazne
2. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscia od 300 dpi zapisujgc je w plikach *.tiff, *.jpg lub *.pdf lub rownowazne
3. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwlaszcza planow zagospodarowania z
trescig mapy do celow projektowych w postaci plikow *.dxf ostatnich wersji projektow.
Wymienione pliki powinny by¢:
— w ukladzie geodezyjnym 2000 strefa 7,
— skala opracowania 1:500,
— czes¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne,
— warstwy winny zachowaé poprawno$¢ topologiczna, wewnetrzng oraz wzgledem warstw
referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna by¢ zapisana na
oddzielnych nosnikach.

1.4.3 Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawcze;j.

Po zakoriczeniu robot budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (1 oryginat + 1
kopia) oraz 1 CD/DVD w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna odzwierciedlaé¢ wersje
papierowg), ktéra winna przedstawiac¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robdt
obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem
stosownych dokfadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce i wymogami Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Tarnowie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostac sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedfozy inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
w skali 1:500. Przedtozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien by¢
sporzadzony na podkfadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga sie sporzgdzenia inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z
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Inzynierem, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres
inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych
sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane
takie jak np. przepompownie $ciekdw sieciowe itp.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcéw przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i weztéw) oraz
charakterystycznych punktéw wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z
powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowe;j.
Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje
powykonawczg na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostate egzemplarze nalezy przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez
geodete, nie zostanie potwierdzony odbidr robdt zanikajgcych — protokét nie zostanie podpisany przez
przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac
kilka danych z terenu tj.: wspoétrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowej,
itp. Kopie szkicow oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nalezy wykona¢ fotografie od géry kazdej studni przy otwartym
wtazie.

1.4.4 Wymagania uzupetniajace do prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania
koncepcyjnego ktdre zostanie przekazany niezwtocznie po podpisaniu umowy, danych wyjsciowych do
projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego, a takze na witasny koszt wykona wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zaméwienia.

Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagajg, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byty
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez witasciwe instytucje, to ww. weryfikacja
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac projektowych. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez koordynatora prac
projektowych, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej lub inng
jednostkg koordynujgcg dokumentacje zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, uzgodnienia z
wiasciwym zarzadem drég w tym drogi powiatowej, z wiasciwym zarzadem melioracji wodnych,
zarzadcg wdd, uzgodnienia z uzytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNIG,
Telekomunikacjg Polska S.A, Strazg Pozarng, wiascicielami posesji prywatnych i inne.).

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegdw sieci z uwagi na brak zgdd wtascicieli nieruchomosci,
Wykonawca na swoj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypiséw z rejestrow gruntdéw na tereny
objete Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celdw projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzoréw i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wiascicieli infrastruktury
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni,
telekomunikacji, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
rowniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z
Umowy.

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 22/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektéw, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i
przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji
podanych rozwigzan poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobér Srednic i
spadkéw kanatéw i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie ditugosci, srednic, spadkdéw, zagiebien i innych,
Wykonaweca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci sieci, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowacé caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ odbiér Sciekow
z obszaréw przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytgczenia do
sieci oraz umozliwi¢ dostarczenie do wszystkich nieruchomosci objetych zamierzeniem, wody z sieci
miejskiej.

1.5 Ogélne wymagania Kontraktu

1.5.1 Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robot

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia na budowe staje sie ostateczna i
prawomocna, przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiaty wyszczegdlnione w
pkt 1.4.1 PFU oraz opracowania w ktérych jest w posiadaniu. Lista dokumentow zostata opisana w pkt
1.4 PFU. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swoj
koszt powieli opracowanie.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia petnej i statej obstugi geodezyjnej Kontraktu, w tym
okreslenie lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych trasy i obiektow oraz reperéw w nawigzaniu
do statej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystgpi o udostepnienie
punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Panstwowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakoniczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczer wynikajacych z prowadzenia Robét zgodnie
zUmowa.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych. Na terenie budowy nie
wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca
i obiekty.

1.5.2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego, poprzedzajaca rozpoczecie rob6t budowlanych
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem robét budowlanych w danym
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robdt dokona szczegétowej inwentaryzacji pasa

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 23/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

prowadzonych robot oraz terenu i obiektéw sgsiadujacych (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty matej
architektury, zielen chroniona, pozostate elementy zagospodarowania terenu) mogacych zostac
naruszonymi w wyniku prowadzonych robét. Warunek ten dotyczy réwniez nawierzchni drogowych
(drég publicznych i prywatnych) podlegajacych rozbidrce w wyniku prowadzonych robét, a takze drog,
po ktérych odbywaé sie bedzie przejazd pojazdédw i maszyn budowlanych. Inwentaryzacje te nalezy
sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji
fotograficznej i wideo.

Zdjecia kolorowe o rozdzielczosci min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie CD/DVD.
Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej full HD, zapis cyfrowy na ptycie CD/DVD.

Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych
punktéw trasy i rzednych wysokos$ciowych wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, ktére
zostang rozebrane lub mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych
przewidzianych kontraktem, a ktérych pdzniejsze odtworzenie (przywrdcenie do stanu poprzedniego)
bedzie wymagac geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktéw w terenie. Wykonawca
bedzie zobowigzany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego
charakterystycznych elementéw zagospodarowania paséw drogowych, ktére beda podlegaé
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, tuki itp.).
Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezbednej do wiasciwego
ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedgce nastepstwem takiego zaniechania obcigza¢ bedg
Wykonawce robdt.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowe;.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, zostang przekazane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde jego zadanie, jednak nie pdzniej niz do dnia Odbioru
Koncowego robdt objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja
fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w
wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD zawierajgcym réowniez dokumentacjg wideo) Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uszczegétowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejgcego.

1.5.3 Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementéw
zagospodarowania terenu lub terenéw do stanu poprzedniego (lub wynikajgcego z odpowiednich
warunkéw technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robét
odtworzeniowych przez odpowiednich wiascicieli (administratoréw) przedmiotowych elementéw lub
terendw, Wykonawca robdot dokona szczegdtowej inwentaryzacji  wykonanych  robét
odtworzeniowych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢é w postaci szczegétowej i jednoznacznie
opisanej (w tym datg wykonania) dokumentac;ji fotograficznej i wideo.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, beda stanowi¢ element
dokumentacji Odbioru czesciowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i
elektronicznej na nosniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegdtowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.

1.5.4 Polityka informacyjna Kontraktu zwigzana z wewnetrznymi wymaganiami

Tablice informacyjne i pamigtkowe wykona Zamawiajacy, a rozmiesci Wykonawca Roboét w ramach
Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego projektu rozmieszczenia tych tablic oraz do uzyska stosownego uzgodnienia z
wiascicielem terenu na ich umieszczenie. Lokalizacja tablicy informacyjnej i pamigtkowej powinna by¢
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dobrze widoczna i nie moze zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz oséb zapoznajgcych sie z
jej trescia.

1.5.5 Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie zawierajace

dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
W zwigzku z liniowym charakterem obiektdw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
Kontraktu, nie ma obowigzku, w $wietle przepiséw Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2019r. poz. 1186), umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej
ustawy. Dla robdét zwigzanych z wykonaniem obiektéw technologicznych (zlokalizowanych na
wydzielonych geodezyjnie dziatkach — np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na
terenie budowy (dziatki ewidencyjnej, na ktdrej prowadzone bedg roboty) tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z
wymogami w/w ustawy.

1.5.6 Zaplecze Wykonawcy

Na terenie prowadzonej inwestycji (msc. Lubcza i Wola Lubecka) Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowad zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa polskiego, szczegdlnie w
zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze
socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla pracownikéw. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac¢ odpowiednig ilos¢
przenos$nych toalet na budowie jesli wymagac¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.
Wykonawca we wifasnym zakresie zapewni tgczno$¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca
poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytagczy moze
korzystac z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wtasciwy
zaktad energetyczny wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie moégt pobiera¢ energie
elektryczng po zamontowaniu wiasnego urzgdzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie
rozliczy sie z zakladem energetycznym.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzgdzenia
pomiarowego na przytgczu wodociggowym, zawrze umowe z odpowiednim podmiotem gospodarczym
na dostawe wody i odbidr sciekdw oraz wywdz nieczystosci dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
llos¢ sciekdw przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu o
obowigzujgce stawki. Przed montazem urzgdzen pomiarowych nalezy je okaza¢ dostawcy wody do
akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywac sie beda w sposdb
niezawodny i w ilo$ciach wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robét. Wykonawca zapewni na swoj
koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.5.7 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako cze$¢ zaplecza
Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetniaé wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje
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elektroniczng, telefoniczng, fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu
Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej:

v’ dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc lub réwnowazne,

v’ dla plikdéw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls lub réwnowazne,

v dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg lub rownowazne,

v’ dla harmonograméw z rozszerzeniem *.mpp lub réwnowazne,

v' pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst i *.ath lub rownowazne,
Wykonawca zapewni takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu

v' do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),

v’ archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

v' powielania materiatéw papierowych (urzadzenie kserograficzne, formatu min. A3)
Uwaga. Na okres prowadzenia prac projektowych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zorganizowania biura Wykonawcy na
terenie przysztej budowy.

1.6 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia
1.6.1 Prace rozbiérkowe
v Rozbidrka istniejacych nawierzchni drog i chodnikéw w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiatéw niebezpiecznych,
v W przypadku koniecznosci usuniecie istniejacych drzew, krzewow i pozostatej zieleni
kolidujacych z projektowang trasa sieci,

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczace wycinki zieleni chronionej
oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i
zagospodarowania odpaddéw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych roboét i ich
odbiorem. Wykonawca pokryje rowniez optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z
realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym).

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach w/w robot sg wiasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscia Wykonawcy, ktéry podda je
utylizacji w sposdb zgodny z obowigzujgcym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszgcymi
(np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpadéw powinny odbywac sie po
uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nadsadzen
przewidzianych do pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do
pozostawienia, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos$¢ za powstate straty.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt wycinki drzew i krzewéw na terenie prowadzonych robdét nalezy uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej. Koszt zwigzany z wycinkg lub zabezpieczeniem zieleni Wykonawca oszacowac powinien
na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej i wizji lokalnej w terenie.

v" Usuniecie warstwy humusu, wywoz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
v Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjng.
v"  Ewentualne wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o wykopaliskach Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postepowac zgodnie z poleceniami
w/w. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach,
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Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania Robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach Robét Teren Budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak
aby nie tworzyty sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru
technologii odwodniern wykopéw budowlanych, gdyz nie jest to element robét zasadniczych, a
ewentualne straty spowodowane niewtasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie
odbiornika, bedg obcigza¢ Wykonawce.

Odwodnienie wykopdw i terenu robdt powinno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych. Miejscem zrzutu wéd
z odwodnienia wykopow, z uwagi na warunki lokalne, mogg by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miare
potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku.

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jesli takie pozycje nie beda
wyszczegdblnione to uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w
zakresie robot odwodnieniowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Kwocie
Kontraktowej.

1.6.3 Istniejace instalacje (sieci) doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymiadministratorami ustawowo odpowiedzialnymi
za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspoétprace przez caty czas trwania
Robdét. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z géry ustali¢
lokalizacje gtéwnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robdt. Wykonawca powinien wykona¢ otwory préobne w miejscach, w ktérych nie
mozna uzyskaé informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na
powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzeri konieczne jest
przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtéwnych instalacji (sieci), ktére mogg kolidowac¢ z
elementami Robdt Statych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozwazy
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji (sieci)
doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo
istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W
miejscach, gdzie doprowadzenia medidw kolidujg z elementami Robét Statych przemieszczenie ich
trasy powinno zosta¢ szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robdt.
Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany
tras pozostatych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same
wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokry¢
Wykonawca. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ stosowne s$rodki ostroznosci, majace na celu
zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media i ich
podfgczen do budynkéw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych
instalacji (sieci) doprowadzajacych podtgczen mediéw, ktére zostang odstoniete catkowicie lub
czesciowo albo bedg w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopéw. W razie
wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi technicznej wiasciciela sieci, w celu
umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzigé srodki
ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggdéw, badz
napowietrznych przewodéw elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko
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napowietrznych przewoddéw elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania
przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie kroki
zabezpieczajgce w porozumieniu z wihasciwym zaktadem energetycznym. Dokumenty dotyczace
istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny by¢ przechowywane do wgladu dla
pracownikdw obstugi.

1.6.4 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura

Uwaga! Przed wykonanie przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi byé opracowany w ramach
przedmiotowego zamowienia przez Wykonawece i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia
sieci.

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych
z przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycja, ktérych nie mozna byto na etapie prac
projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i
lokalizacja urzgdzen w ziemi jak wskazanych na mapach itp.)

Ewentualng przebudowe urzgdzen kolidujgcych nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w
uzgodnieniu z witascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wiascicieli (administratoréow) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na
skutek zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii.

1.6.5 Roboty technologiczne

v" Wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

v" Wykonanie rurociggéw wodociggowych wraz z uruchomianiem i wpieciem do istniejgcego w
Spotce Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. systemu monitoringu przeciekow,

v" Wykonanie siegaczy do posesji,

v' Montaz przepompowni $ciekéw z uruchomianiem i wpieciem do istniejgcego w Spotce
Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. systemu sterowania i monitoringu wraz z wykonaniem
kanatéw ttocznych,

v Potgczenia z istniejgcg infrastrukturg i wpiecie wykonanych odcinkdw do istniejgcej sieci przez
Wykonawce pod nadzorem Administratora sieci.

1.6.6 Roboty odtworzeniowe;
Roboty odtworzeniowe tj.: uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementéw
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zielen i inne)

Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem elementéw naruszonych w szczegdélnosci drogi i chodniki,
muszg by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami na umieszczenie urzadzen
i zajecie pasa. Przed przystagpieniem do robdt budowlanych wykonawca na wtasny koszt opracuje i
uzgodni z zarzadcg drogi Projekt organizacji ruchu. Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji zezwalajgcej
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylgczami w pasach drég.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z uzyskanymi i decyzjami i zatwierdzonymi
projektami. Przed rozpoczeciem prac w drogach, nalezy projekty przekazane przez Wykonawce
zweryfikowac¢ i w razie koniecznosci decyzje i warunki zaktualizowaé, a projekt budowlany
przeprojektowad.

Po zejsciu z dziatki Wykonawca uzyska od wiasciciela oswiadczenie nastepujgcej tresci:
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My nizej podpisani oSwiadczamy, Ze po wykonaniu prac
budowlanych w ramach Budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytgczami w msc.
Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice, teren nieruchomosci potozonej/potoinych w msc.
oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatka(ki) nr
polegajgcych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, zostat doprowadzony do stanu
pierwotnego.

1.6.7 Elementy pozostate nie wymienione wyzej, a niezbedne do petnego zrealizowania
przedmiotu kontraktu

W przypadku gdy okaze sie, ze Zamawiajgcy nie posiada bgdz w czasie uzyskiwania i przygotowywania

koncepcji nie byty wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach

umowy, uzyska niezbedne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w razie

koniecznosci opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i wykonawcze.

1.6.8 Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

a. dziennik budowy, badz dzienniki;

b. pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzgdku,

c. pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowsq i
dokumentacjg projektowa;
oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
protokoty préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
opracowanie na bazie projektéw budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantéw,
protokoty z pomiardw cisnier hydrantéw p.poz.
kopie zgtoszenia zakonczenia robét do sanepid, strazy z odpowiednim wyprzedzeniem,
protokoty wykonanych przytaczy — dla kazdej nieruchomosci odrebny protokét
oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji na uzytkowanie
sieci.

k. dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

— S S@m o o

1.7 Podstawa opracowania programu

v Umowa

v' Wstepne opracowanie koncepcyjne w formie zatgcznika graficznego

v' Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowigcy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w znaczeniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004.

v Dyrektywa Nr 91/271/EWG dotyczaca oczyszczania $ciekdw komunalnych.

v' Dyrektywa Nr 75/440/WE dotyczaca wymaganej jakosci wod powierzchniowych
przeznaczonych do poboru wody pitnej w Pariistwach Cztonkowskich.

v Dyrektywa Nr 80/778/EWG w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

v Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotyczaca zanieczyszczen powodowanych przez
substancje uwalniane do $rodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.

v" Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotyczgca ochrony wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.
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v Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddw.

v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)

v' Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017r. poz. 2294.

v’ inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.8 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc inwestycji i zakres robét
Zakres inwestycji zostat przedstawiony w Wykazie Cen stanowigcym zatgcznik do PFU, na podstawie
koncepcji stanowigcej integralng cze$¢ umowy.

Przedmiot zamdwienia prowadzony w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dotyczy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej i wodociggowej z przytaczami domowymi, przepompowniami
Sciekow, zasilaniem elektrycznym przepompowni $ciekéw w miejscowosci Lubcza i Wola Lubecka,
gmina Ryglice.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z obiektéw uzytecznosci publicznej,
budynkéw mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz innych zabudowan potozonych w msc. Lubcza i
Wola Lubecka oraz dostarczenie mieszkaricom wody z sieci miejskiej, na terenie objetym inwestycja.
Scieki bytowe z terenu msc. Lubcza i Wola Lubecka zebrane zostang siecig kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - cisnieniowej i przestane zostang poprzez miejscowos¢ Kowalowa do kanalizacji
sanitarnej Ryglic, a z Ryglic istniejgcym rurociggiem ttocznym (przesytowym) do kanalizacji sanitarnej
Tuchowa, a nig do oczyszczalni Sciekdéw w Tuchowie.

Wiekszos¢ budynkdw na terenie objetym inwestycjg wyposazona jest w standardowg instalacje wodno
- kanalizacyjna. Scieki sanitarne z budynkéw posiadajacych instalacje kanalizacyjng odprowadzane sg
do bezodptywowych zbiornikow czesto nieszczelnych (przewidzianych do likwidacji), a nastepnie
okresowo wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekow.

Obecny sposéb prowadzenia gospodarki sciekowej nie gwarantuje wtasciwego zabezpieczenia waéd
gruntowych przed skazeniem, stwarza mozliwos¢ niekontrolowanych zrzutéw $ciekéw np. do ziemi lub
do wod powierzchniowych.

Po realizacji niniejszego zadania $cieki odprowadzane bedg poprzez projektowany uktad kanalizacji
Lubczy i Woli Lubeckiej do istniejgcej kanalizacji w miejscowosci Kowalowa.

Co sie za$ tyczy wody, to obecnie w msc. Wola Lubecka nie ma sieci wodociggowej, a w Lubczy
wykonano magistrale przesytowq z siecig rozdzielcza od strony Kowalowej do centrum miejscowosci.
Gospodarstwa domowe oraz punkty ustug zasilane sg z uje¢ wtasnych (studni indywidualnych).
Terenami inwestycyjnymi sg gtéwnie dziatki prywatne lub bedace wtasnoscig Gminy Ryglice a takze
Powiatowego Zarzadu Drog w Tarnowie i tereny bedace pod zarzadem Matopolskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Tarnowie oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie. Dziatki uzbrojone sg w infrastrukture techniczng taky jak sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna,
bezodptywowe zbiorniki na scieki i przykanaliki. Szczegdtowy zakres prac zostat opisany w pkt 1.1 PFU.
W chwili obecnej na terenie aglomeracji Ryglice Lubcza — Wola Lubecka jest realizowany projekt, w
ramach ktérego do Il potowy 2021 roku wybudowane zostang sieci wodociggowa i kanalizacyjna. Do
tych sieci nalezy przewidzie¢ podtgczenie sie z rurociggami objetymi prowadzonym postepowaniem.

1.9 Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zaméwienia

Gmina Ryglice, a w niej msc. Lubcza i Wola Lubecka potozona jest w wojewddztwie matopolskim, w
powiecie tarnowskim. Tereny te leza w potudniowo — wschodniej czesci powiatu tarnowskiego.
Znajduje sie on w obrebie Zewnetrznych Karpat Zachodnich w makroregionie Pogérza Srodkowo
Beskidzkiego.
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Najwyzsze wzniesienia znajdujgce sie na Pogorzu Ciezkowickim w pasmie Brzanki, ktore zostato
przeciete przez przeptywajaca rzeke Biata. W okresie tworzenia Karpat powstaty wzgdrza o podtuznych
ksztattach, szerokie garby siegajgce wysokosci 350-500 m n.p.m. pokryte pasami lasow, jednak z
przewagg pol uprawnych. Zbocza ich sg tagodne o nachyleniu ok. 20°.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja lezy w obrebie Jednostki Slgskiej. Budowa geologiczna
tej podprowingji to flisz karpacki, czyli mieszanina piaskowcéw, itéw, marglii zlepiericow, ktére pokryte
sg utworami mtodszymi czwartorzedowymi — warstwa lesséw, mad i glin czwartorzedowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan, dla potrzeb niniejszego przedmiotu zamédwienia, stwierdzono
utwory antropogeniczne (nasypy), utwory rodzime czwartorzedowe oraz utwory podtoza fliszowego.

Utwory antropogeniczne

W wyniku sondowan stwierdzono, ze warstwe przypowierzchniowg stanowig nasypy. Sg to nasypy
gliniaste oraz sporadycznie pylaste, wystepujg domieszki cegty i zwiru oraz ttucznia wapiennego.
Nasypy wystepujg na gtebokosci od 0,10 m p.p.t do 1,70 m p.p.t.

Czwartorzed

Ponizej nasypéw zalegajg utwory czwartorzedowe na podtozu skat fliszowych. Stanowig one
powierzchniowg warstwe pokrywowg zbudowang z glin, glin zwieztych oraz utworéw lessowych:
pytéw, miejscami wystepujg tez ity. Utwory te sg zréznicowane pod wzgledem wyksztatcenia
chemicznego i litologicznego — sg to osady pylowato — gliniaste i rumoszowe. W wielu miejscach
wystepujg rowniez grunty organiczne.

W dolnej czesci wystepujg rumosze stanowigce warstwe zwietrzelinowg, bedacg oghiwem
przejsciowym miedzy utworami fliszowymi i czwartorzedowymi.

Grubos¢ warstw czwartorzedowych jest zmienna i zalezy od morfologii terenu i uksztattowania stropu
warstw podtoza fliszowego, najmniejsze migzszosci osady te majg na grzbietach i sptaszczeniach
wierzchowinowych, a ich migzszo$¢ zwykle rosnie w dét stokdw. Wartos¢ ich grubosci na omawianym
terenie wynosi do kilku metréw.

Podtoze fliszowe

Utwory podfoza wystepujace w okolicy zwigzane sg z Jednostka Slaska tworzac okoliczne wzniesienia.
Wystepujgce w podtozu utwory nalezg do okresu Trzeciorzedu i Kredy.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez: piaskowce cienko i $rednio tawicowe, oraz tupki
warstwy krosnieriskie dolne wieku Oligocen.

tupki i warstwy istebnianskie gérne Paleocen.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych
o charakterze napietym oraz o charakterze sgczen i naciekdw tzw. ,$rédglinowych". Czwartorzedowy
poziom wodono$ny zwigzany jest z utworami pokrywowymi i zasilany jest giéwnie z opaddéw
atmosferycznych. Poziom zwierciadta wody gruntowej ksztattuje sie na réznych gtebokosciach w
zaleznosci od morfologii terenu i litologii warstw (szczegéty w ,Dokumentacji technicznej podtoza
gruntowego").

Nalezy zaznaczy¢, ze poziom wdéd gruntowych w duzej mierze zalezy od poziomu najwiekszego cieku
wodnego na tym terenie jakim jest potok Wolanka, ktéry jest najwiekszym ciekiem wodnym na
omawianym terenie, do niego wplywa szereg potokdw, czesto o duzym spadku. Stabo przepuszczalne
podtoze powoduje duze wahania stanu wod szczegdlnie w okresach roztopéw oraz gwattownych i
dtugotrwatych opaddw.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych i gruntowych, poprzez wykorzystanie
naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) bgdz wykonanie drendéw, a w
przypadku wdéd gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu przy zastosowaniu np. igtofiltrow
przy czym nalezy pamietac, ze odwodnienie terenu powinno wyprzedzac¢ wykonanie wykopow.
Grunty wystepujgce na danym terenie to w wiekszosci gliny, gliny pylaste, pyly i gliny zwiezte. Sg to
grunty wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Parametry tych gruntéw np. ich stan, gestos¢ objetosciowa,
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kat tarcia wewnetrznego, sp6jnos¢ i inne pod wptywem wilgoci i wody (intensywne opady, wiosenne
roztopy) szybko mogg ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wptywem wody grunty te mogg ulegac
uplastycznieniu, a stan gruntéw zwarty i pétzwarty ulega¢ moze zmianie na twardoplastyczny i
plastyczny.

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczne prowadzenie prac budowlanych na terenach zbudowanych z
pokrywy lessowej (pylasto-gliniastej). Po opadach filtrujgce w glab wody opadowe ostabiajg
wytrzymatos$¢ gruntu powodujac jego uplastycznienie i doprowadzajgc do osuwisk i obrywdw.

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

Uwaga dla przysztego Wykonawcy

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych dla realizacji inwestycji w okresach suchych, przy niskim stanie
wadd powierzchniowych w rzece Biata i w potoku Wolanka.

W trakcie wykonywania robét ciezkim sprzetem zmechanizowanym nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z warunkami geologicznymi terenu (wystepuje duza zmiennos$¢ warunkdw geotechnicznych gruntéw),
zwrdcic szczegbdlng uwage na bezpieczne prowadzenie prac, ktére nalezy wykonywa¢ w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do zalewania wykopdw budowlanych — prace muszg by¢
prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie, bez zbednego przedtuzania robét.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i wykopéw mozliwe jest lokalne osuwanie sie materiatu
gruntowego.

1.10 Ogodlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wymogi dotyczgce stosowania do projektowania i zabudowy materiatéw i urzadzer na obszarze
dziatania Zamawiajgcego — Spdtke Komunalng ,, Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatéw, urzadzen i
rozwigzan technologicznych, ktére obowigzujg na terenie zarzadzanym przez Spétke Komunalng
,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ materiaty, urzadzenia i rozwigzania
technologiczne, o ktérych mowa ponizej i ktére charakteryzujg sie co najmniej nastepujgcymi
parametrami:

1.10.1 Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne
a. Rury i ksztattki z PVC — U — ukfadane w rozkopie
Rury i ksztattki z PVC — U — uktadane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywnos$¢ obwodowa
min. 8 kN/m?, SDR nie wiecej niz 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
potaczeniach kielichowych tgczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pier$cienia mocujgcego,
$rednice zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac:
— Odpornosé na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC
— Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
Wodoszczelnos$é rurociggéw (rur, ksztattek i uszczelek) musi byé udokumentowana utrzymaniem
cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.
— 0,151/m? w czasie 30 minut, dla rurociggéw;
— 0,20 1/m? w czasie 30 minut, dla rurociggéw fgcznie ze studzienkami;
— 0,40 1/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych;
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, karty katalogowe.
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b. Rurociagi grawitacyjne z PP — na przewierty,
Rurociagi grawitacyjne z PP, o $rednicy zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ze Sciankg litg z jednej
warstwy PP, sztywnos¢ obwodowa SN10 kN/m2, tgczone na kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona
jest uszczelka olejoodporna z elastomeru.
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac S$cisle wg wytycznych
Producenta.

¢. Rurociagi grawitacyjne z PE100 RC — na przewierty,
Rurociagi grawitacyjne z PE100 RC, nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 —
RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201, SDR17 klasy cisnien PN10, tgczone poprzez zgrzewanie, o
$rednicach zgodnie z z dokumentacjg projektowa.
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiadaé¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywaé Scisle wg wytycznych
Producenta.

1.10.2 Przewody kanalizacyjne ttoczne

Kanaty sanitarne ttoczne nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PEL100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, o $rednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw
punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h
(akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie
niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzgcymi do identyfikacji ptaszcza
ochronnego.

taczenie ruri ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i ztgczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny byé produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnos$ci producenta, kart
katalogowe.

UWAGA:
Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity
od jednego producenta.

1.10.3 Studnie kanalizacyjne
a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne

Studzienki o srednicach zgodnie z projektem budowlanym, winny by¢ zaprojektowane jako rewizyjne
betonowe lub z PE lub PP $1200, #1000, @400 o gtebokosciach jak w dokumentacji projektowej
(ewentualny wzrost wysokosci studni regulowa¢ nadstawkami H-200 mm), sktadajgce sie z podstawy,
nadstawki, stozka i pokrywy Zzeliwnej D 400 (40T) z pierscieniem odcigzajgcym na terenach
utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach rolnych i w ogrodach z profilowanym pierscieniem
uszczelniajgcym. Potaczenia pomiedzy elementami studni zaplanowaé poprzez uszczelke tgczaca lub
spaw. Wszystkie elementy winny posiadaé pionowe ozebrowanie i poziome obrecze wzmacniajgce i
zapobiegajace wypieraniu studni z gruntu. Studnie wyposazyé w stopnie ztazowe

Na zewnatrz studzienek, w ktérych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem
kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o $rednicy co
najmniej ?160 mm. Wszystkie wigczenia przytaczy do sieci nalezy wykonaé poprzez studzienki
kanalizacyjne. Nie dopuszcza sie stosowania tréojnikdéw na sieci kanalizacji grawitacyjnej.
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b. Studzienki wigczeniowe, niewtazowe

Studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej rury trzonowej co najmniej

©1200, #1000, P400, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektows, z wyprofilowanymi kinetami

z PP lub PE, z trzonowag rurg karbowang z PP, z rurg teleskopowa z PVC, z profilowanym pierscieniem

uszczelniajagcym i pokrywg zeliwng dla rury teleskopowej ciezkiego D 400 (40 T) na terenach

utwardzonych wraz ptytami (stozkami) odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na

terenach nieutwardzonych i rolnych. Na zewnatrz studzienek, w ktdrych réznice pomiedzy wlotem, a

wylotem kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonac¢ kaskady z rur PVC o $rednicy

co najmniej @160 mm.

Ponadto studnie powinny posiadac nastepujgce cechy:

— zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— ruratrzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?. W przypadku, gdy ze wzgledu na
warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztatcenia studni zaréwno w pionie jak i poziomie
nalezy zastosowacd rure wznoszgcy sztywnga, gtadka,

— w przypadku studni @400 i @425 $wiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢
mniejsze niz 400 mm (otwor wtazu, rury teleskopowej).

— studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

c. Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych

Studnie o Srednicy wewnetrznej 31200, @1000 i o gtebokosci zgodnie z projektem budowlanym,
taczonych na uszczelke gumowa, wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie,
stozkiem lub ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy C32/45 mrozoodporne o nasigkliwosci
max. 4 %, wiazy studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz ptytami
odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym.

Na zewnatrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w ktérych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem
kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonaé kaskady z rur PVC o $rednicy co
najmniej J160mm.

d. Studnie rozprezne i do wytracania energii

Studnie o $rednicach #1200 zgodnie z projektem budowlanym.

Studnia rozprezna na projektowanych przewodach ttocznych (cisnieniowych) kanalizacji sanitarnej

zostang wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Studzienki rozprezne i do wytracania energii z PE powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13598-1 i

PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu $redniej gestosci bez srodkéw spieniajgcych,

przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie wifasciwosci polietylenu powinny

charakteryzowad sie co najmniej nastepujgcymi parametrami:

— gestosc (kg/m3) wg ISO 1183 —935 - 944

— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 — <5

— wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) wg I1SO 527/2 — 15 - 16

— wydtuzenie do punktu zerwania wg wg I1SO 527/2 - >700

— modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550

— twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55

— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C

— prog kruchosci wg 1SO 974 <-70°C

Studzienki o Srednicach co najmniej & 1200 mm powinny sktada¢ sie z 3 podstawowych elementéw:

— podstawy monolitycznej PE1200 mm z dnem okragtym (pétsferycznym), bez kinety, z doptywem
umieszczonym stycznie do pfaszcza podstawy powyzej dna i odptywem umieszczonym w dnie w
osi studni i osi trasy kanatu odptywowego.

— pierscieni wznoszacych & 1200 mm w zaleznosci od gtebokosci.

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 34/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

— stozka PE niecentrycznego &1200/625 mm.

— wktadki do pochtaniania odoréw umieszczone w przykrywie studzienki.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w
rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny @600 mm klasy D-400, szczelny,
wyposazony w rygle z wkfadka gumowg wygtuszajaca. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni
nieutwardzonej wtazy powinny posiadaé betonowa opaske grubosci 15 c¢cm i szerokosci 50 cm,
wykonang z betonu klasy min. C12/15. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgcg. Wtaz posadowiony powinien byé na
prefabrykowanej odcigzajacej zelbetowej ptycie pokrywowej.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢ mozliwa poprzez piersciert odcigzajacy. Do ewentualnych
zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pierscien odcigzajgcy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno by¢ wykorzystywane
obciecie gérnej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszacego PE.

Potfaczenia wlotowe rurociggédw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kréécow
przytgczeniowych o $rednicy dostosowanej do mufy wciskowej PVC lub do rurociggu PE. Wlot do studni
powinien by¢ umieszczony powyzej jej dna, stycznie do ptaszcza studni. Wylot umieszczony powinien
by¢ w najnizszej szczesci dna, w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego. Wytracanie energii
kinetycznej strugi sciekow bedzie sie odbywac na zasadzie ruchu wirowego wptywajacej do studni
cieczy, sptywajacej po S$cianach studni w doét, w kierunku odptywu. Wszystkie elementy
polietylenowych czesci studni muszg posiada¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze
wzmacniajgce i zapobiegajgce wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”). Oprocz
usztywnien poziomych powinny by¢ rdwniez usztywnienia pionowe. Potgczenia elementéw studni
powinny by¢ wykonane poprzez gumowg trojstronng uszczelke dwuwargowa z EPDM (odporng na
Scieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z potgczeniami powinna gwarantowaé wodoszczelno$¢ do co
najmniej 0,5 bara. Na studniach rozpreznych, do wytrgcania energii oraz na studniach lokalizowanych
w najwyiszych pkt. w terenie naleizy przewidzie¢ zaprojektowanie, dostawe i montaz
podwtazowych, antyodorowych filtrow odoru. Szacunkowa okreslona na podstawie opracowania
koncepcyjnego ilos¢ studzienek na ktorych nalezy zamontowac filtry wynosi nie wiecej jak 30 sztuk.

e. Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajacym
Studnie na projektowanym przewodzie ttocznym (ci$nieniowym) kanalizacji sanitarnej zostang
wykonane w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Studzienki PE (J1200 mm powinny
spetniaé wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu
Sredniej gestosci bez srodkdw spieniajgcych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie
wtasciwosci polietylenu powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
— gestosc (kg/m3) wg I1SO 1183 —935 - 944
— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 —<5
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) wg I1SO 527/2 — 15 - 16
— wydtuzenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700
— modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550
— twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55
— Vicat A/50 (10N) wg I1SO 306 — 111-120°C
— prog kruchosci wg 1SO 974 <-70°C
Studzienki powinny sktadac sie z 3 podstawowych elementow:
— podstawy PE1200 mm z ptaskim dnem, wzmocnionym uzebrowaniem zewnetrznym, bez kinety,
monolitycznej
— pierscieni wznoszgcych & 1200 mm w zaleznosci od gtebokosci
— stozka PE niecentrycznego &1200/625 mm
Zwienczenie studni stanowi¢ powinien witaz zeliwny 600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w
rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny 600 mm klasy D-400, szczelny,
wyposazony w rygle z wktadka gumowa wygtuszajgcg. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni
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nieutwardzonej wtazy powinny posiada¢ betonowa opaske grubosci 15 cm i szerokosci 50 cm,
wykonang z betonu klasy co najmniej C12/15. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN
124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Regulacja wysokosci studni powinna by¢ mozliwa poprzez pierscien odcigzajgcy. Do ewentualnych
zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pierscien odcigzajacy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno by¢ wykorzystywane
obciecie gérnej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszgcego PE.

Potgczenia wlotowe rurociggdw PE do podstawy studni powinny byé wykonane w postaci kré¢céw
przytaczeniowych wyposazonych w tuleje kotnierzowe. Wysokos$¢ wlotéw do studni powinna by¢
umieszczona na wysokosci 400 mm powyzej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych czesci studni
muszg posiada¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce
wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”). Oprdcz usztywnien poziomych powinny by¢
rowniez usztywnienia pionowe. Potgczenia elementéw studni powinny by¢ wykonane poprzez
gumowa trojstronng uszczelke dwuwargowa z EPDM (odporng na $cieki sanitarne). Konstrukcja studni
wraz z potaczeniami powinna gwarantowaé wodoszczelno$¢ do co najmniej 0,5 bara. Elementy
polietylenowe studni &1000 mm powinny posiada¢ fabrycznie zabudowane stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne na korozje PN-EN
13101. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa pierwszy stopien ztazowy powinien by¢ mocowany ok. 50 cm
ponizej poziomu gruntu.

f.  Filtry antyodorowe podwtazowe do wtazéw o srednicach 400mm, 600mm lub 800mm.
Filtry majq mie¢ zastosowanie przy wystepowaniu wszelkiego rodzaju odoréw kanalizacyjnych (w
studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach $ciekéw |. Filtry muszg ograniczy¢ do
minimum uwalnianie sie substancji chemicznych (zaréwno zapachowych jak i bezzapachowych)
wystepujacych w kanalizacji $ciekowej. Substancjg absorbujgca jest wysokiej jakosci impregnowany
wegiel aktywny, ktéra gtéwnie usuwa z powietrza gazy; amoniaku, aminu, siarczkéw, merkaptandw,
kwasnych gazéw i redukcji VOC i w ktéry majg by¢ wyposazone wszystkie filtry. Skutecznosé dziatania
wegla aktywnego nie mniejsza jak 4 lata. Filtry maja wyeliminowa¢ uciazliwe zapachy powstajagce w
trakcie transportu, magazynowania oraz oczyszczalnia $ciekdw poprawiajgc komfort uzytkowania
instalacji kanalizacyjnych. Zastosowane filtry majg by¢ urzgdzeniami w petni bezobstugowymi, tatwymi
w montazu. Wykonane z trwatych, odpornych na dziatanie substancji agresywnych ptyt oraz rur PE-HD.
S to rozwigzania na dtugie lata uzytkowania. Filtr podwtazowy winno sie montowac¢ bezposrednio pod
wtazem korpusu za pomocg 4 uchwytéw montazowych, ktére winny by¢ fabrycznie przykrecone do
goérnej czesci filtra. Filtr wystarczy zawiesi¢ na obwodzie ramy gtéwnej wtazu. Po montazu filtra nalezy
wlaé 0,7L wody do syfonu filtra. Wykonawca przewidzi w ramach zamdéwienia utrzymanie i wymiane
wkfadu z wegla aktywnego w catym okresie trwania umowy wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Utylizacja moze sie odby¢ tylko przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg uprawnienia do przewozu i
utylizacji substancji niebezpiecznych.

g. Pokrywy i wtazy kanatowe
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac pokrywy i wtazy kanatowe zeliwne z
zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN 877,
PN-EN 1253, z logo Zamawiajgcego oraz zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach nalezy
zastosowac dodatkowo wktadki ttumigce — elastomer EPDM. Pokrywy i wtazy muszg by¢ dostosowane
do podwtazowych, antyodorowych filtrow. Zaleca sie aby filtr i wtaz pochodzity od jednego producenta.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowanie wod gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych
zabezpieczen studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.
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1.10.4 Sieci wodociggowe
a. Magistrala i sie¢ rozdzielcza

Magistrale wodociggows i sie¢ rozdzielczg nalezy wykonac z rur i ksztattek ci$nieniowych. Rdzen rury
stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach zgodnie z
dokumentacjg projektowaq. Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem
powolnej propagacji peknieé podlegajacemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan
i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik
>8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego
mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, stuzgcymi do identyfikacji ptaszcza
ochronnego.

Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggéw, zgodna z PAS
1075 Typ 3.
taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i ztgczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢é produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart
katalogowe.

UWAGA:
Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowié jeden system, zaleca sie aby pochodzity
od jednego producenta.

1.10.5 Armatura kanalizacyjna

Armatura kanalizacyjna — uzbrojenie kazdej studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym

stanowi¢ bedzie:

— zainstalowany wewnatrz studni, osiowo na rurociggu ttocznym, zeliwny tréjnik kotnierzowy z
odnogg DN 80 mm,

— zasuwy kotnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielkoscig dostosowane do $rednicy rurociggu
gtéwnego,

— jedna zasuwa kotnierzowa DN80 mm za tréjnikiem przed zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym.,

— jednokomorowy zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy, samoczynny, sterowny przez medium,

kotnierzowy DN 80 mm, wyposazony w korpus z PE i pokrywe z zeliwa sferoidalnego,

uzbrojenie wewnatrz studni wsparte powinno by¢ na konsoli PE lub bloku oporowym betonowym.

a. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace
Zawory powinny spetniaé nastepujace wymagania:
Potrdina funkcja, dwa przeloty:
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— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych ilosci powietrza, przy oprdznianiu i napetnianiu
rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dZzwieku;
— maly przelot — do odpowietrzania matych ilosci powietrza w warunkach roboczych
Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2 wg PN
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308
Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — ptywak z tworzywa sztucznego)
Uszczelki z EPDM
Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej
Wyposazony w przytgcze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy
Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cisnienia wewnatrz zaworu
Pokrycie antykorozyjne:
— elementy zeliwne malowanie epoksydowe min. 250um wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajacy instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy zgodny z EN 1074-4 na ci$nienie nominalne PN16.

b. Zasuwy na rurociggach cisnieniowych
Zasuwy nalezy stosowaé w klasie cisnieht PN16, medium $cieki komunalne. W projekcie zastosowano
zasuwy kotnierzowe i z kré¢cami PE do zgrzewania.
Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:
— kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,
— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna srednicy nominalnej),
materiat:
korpus i klin:
— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,
— zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan”,
— zodlanym symbolem Zzeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,
—  korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potagczone w sposéb rozbieralny sSrubami ze stali
nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen i gniazda
w miejscu zamkniecia,
uszczelnienie wrzeciona:
— mozliwa wymiana uszczelnienia pod cisnieniem,
— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z wodg,
— zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,
— minimalna ilo$¢ o-ringéw 3,
— o-ringi wykonane z gumy NBR,
trzpien:
— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,
nakretka trzpienia (kostka) sruby:
— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
— wrzeciono fozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa,
klin:
— powleczony powtoka gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw
spozywczych),
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— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego
przechylenie sie i odcigzajgce wrzeciono,
klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace”, ($wiadectwo prob szczelnosci),
powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako warstwe
wewnetrzng),

— jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegélnosci:

— badania grubosci powtoki (um);

— wygladu i réwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odpornosci powitoki na uderzenia za pomocy opadajgcego
ciezarka);

— odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powtoki (wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowg);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]

— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos$¢ warstwy 250 um,

Wymagane dokumenty:

— deklaracja zgodnosci

— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajacy instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,

Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiadac oznakowanie odno$nie srednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.

c. Zasuwa klinowa miekkouszczelniana — z kréécami PE do zgrzewania z rurami PE

Zasuwa spetniajgca norme EN 12201-2 Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewngtrz epoksydowane. Podstawowe
parametry jak dla zasuw kotnierzowych.

Dla zasuw do zabudowy w ziemi nalezy stosowac¢ skrzynki uliczne wraz ptytami podktadowymi oraz
teleskopowa obudowy o parametrach jak nizej.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

d. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego np. trdéjniki kotnierzowe, potgczenie kotnierzowe wg EN1092-2,
wykonanie materiatowe zeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnosé min 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metoda
iskrowg nie mniej niz 3000 V.
Do taczenia rur z armaturg kotnierzowa nalezy stosowaé tuleje kotnierzowe z PE100 SDR11 wraz z
kotnierzami luznymi i kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed
przesunieciem, wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Ci$nienie
robocze PN16 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej. Kotnierz zwymiarowany
zgodnie z EN 1092-2.
Szczeg6towe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
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Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Wszystkie studnie z armaturg, za wyjatkiem studni z zaworami napowietrzajaco — odpowietrzajacymi,
nalezy wyposazy¢ we wilazy szczelne.

1.10.6 Armatura wodociggowa.
a. Zasuwy klinowe kotnierzowe
Zasuwy z wolnym przelotem na rurociagi o Srednicach zgodnie z projektem budowlanym, na cisnienie
nominalne PN 16:
Zasuwa jako wyrdéb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:

— kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,

— zasuwy przy catkowitym otwarciu — bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna srednicy nominalnej),

Materiat:
korpus i klin:

— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,

— zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,

— zodlanym symbolem Zzeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,

— korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potagczone w sposéb rozbieralny sSrubami ze stali
nierdzewnej klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen i gniazda
w miejscu zamkniecia,

uszczelnienie wrzeciona:

— mozliwa wymiana uszczelnienia pod cisnieniem,

— skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z wodg,

— ztozone z systemu uszczelek o-ringowych,

— minimalna ilo$¢ o-ringdéw 3,

— o-ringi wykonane z gumy NBR,

trzpien:

— ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,

nakretka trzpienia (kostka) $ruby:

— wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

— wrzeciono fozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa,

— powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéow
spozywczych),

— wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajgce jego
przechylenie sie i odcigzajace wrzeciono,

klasa szczelnosci zamkniecia:

A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace”, (Swiadectwo prob szczelnosci),

powtoka antykorozyjna:

— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako warstwe
wewnetrzng),

— jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajagcym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci
powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

— badania grubosci powtoki (um);

— wygladu i réwnomiernosci (gtadkos¢) natozenia powtoki;
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— testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocy opadajgcego
ciezarka);
— odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
— porowatosci powtoki (wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrow3);
— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
— odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]
— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos$¢ warstwy 250 um,
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajacy instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiada¢ oznakowanie odnosnie $rednic materiatu cisnienia i producenta w odlewie.

b. Zasuwy klinowe miekkouszczelniana
Zasuwy z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2. Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus
i pokrywa z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane. Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.

c. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— korpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
— pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
— skrzynka do przytgczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
— skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
— w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedng skrzynke
(zespolong).

d. Obudowy teleskopowe do zasuw
Obudowy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— przeznaczone do zasuw DN %” + DN 300 mm

— teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

— trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20
mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm

— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na
trzpieniu winno by¢ w sposdb trwaty — nie dopuszcza sie blokowania z jednej strony $rubg

— nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
réwng gruboscig $cianki na catym obwodzie

— potaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakretkg wrzeciona za pomocy elementu (zawleczka,
Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewne;j

— potgczenie zasuwki DN %” + 2” z obudowq teleskopowg za pomocg przytgczenia srubowego
lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za pomocg zawleczki,

— wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociggu,

e. Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych
Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia,

— $rednica zewnetrzna J340 mm.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.
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f. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tj. krééce jednokotnierzowe, tréjniki kotnierzowe, tuki kotnierzowe ze
stopka, kroéce dwukotnierzowe, zwezki dwukotnierzowe itp. zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,
ci$nienie nominalne PN16.
Do taczenia rur z armaturg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE wraz z kotnierzami luznymi i
kotnierze specjalne do rur PE z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczajgce przed przesunieciem, cisnienie
nominalne PN16.
Szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Na odgatezienia pod przytgcza nalezy stosowac opaski do nawiercania lub tréjniki siodtowe z nawiertka
do rur PE umozliwiajgce bezposredni montaz zasuw lub kompletng opaske z zasuwa.

g. Opaski do nawiercania
Opaski do nawiercania powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:
— Przeznaczone do nawiercania rur PE
— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacja Projektowa
— Cisnienie nominalne: PN16
— Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowaq
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos$¢ warstwy 250um, przyczepnoscé
min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V
— Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
— Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej
— Wyposazone w gwint wewnetrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zaleznosci
od lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

h. Tréjniki siodtowe z nawiertka
Troéjniki siodtowe z nawiertkg powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— przeznaczone do nawiercania rur PE

— materiat PE100 SDR11

— $rednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowgq

— ci$nienie nominalne: PN16
Zastosowane trojniki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

i. Hydranty
Nalezy stosowac hydranty nadziemne DN 80 mm, na ci$nienie nominalne PN16 famane, z podwdjnym
zabezpieczeniem.
Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajgcy:

— zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN 1563: 2000,
zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,

— kolumna wyposazona w zawoér napowietrzajacy,

— z odlanym symbolem zeliwa, cisnieniem roboczym i symbolem producenta,

Powtoka antykorozyjna:
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— wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emalie, jako warstwe
wewnetrzng), jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rownowaznym,
wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badan kontrolnych,
jakosci powtok lakierniczych, a w szczegélnosci:

— badania grubosci powtoki (um);

— wygladu i rdwnomiernosci (gtadkosé) natozenia powtoki;

— testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajgcego
ciezarka);

— odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

— porowatosci powtoki (wytrzymatosé powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrow3);

— kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

— odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]

— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubosé warstwy 250 pm,

wrzeciono:

— ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,

— nakretka wrzeciona i inne elementy taczeniowe (tuleje i koncowki trzpieni) z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)

Sruby:
— stal nierdzewna klasy A2,
kotnierz przytgczeniowy (nasada boczna):

— zgodna z PN-91/M-51038 ,Sprzet pozarniczy. Nasady”,

uszczelnienie wrzeciona:

— za pomocq uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkéw pracy, osadzone w
odpornym na korozje materiale,

klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace”, ($wiadectwo prob szczelnosci),
przykrycie kolumny dolnej:
— nie mniej niz 1,50 m,
Hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,
Hydrant, jako wyréb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty nadziemne
pozarowe. Wymagane dokumenty:

— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajacy instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,

— Swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE

Hydranty winny znajdowad sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie.

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 43/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

1.10.8 Przepompownie Sciekow

W ramach przedmiotu zaméwienia planuje sie dostawe i montaz trzech (3) kompletnych
prefabrykowanych sieciowych przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem w skiad ktdrego
wchodza: zbiornik przepompowni z polimerobetonu, pompy, szafa zasilajagco — sterujgca, czujniki,
armatura odporna na korozje, przewody ttloczne wewnetrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory
odcinajgce, mieszadta zatapialne lub zawory mieszajgce — na kazdej przepompowni — o ile nie bedzie
mozliwosci montazu mieszadta, prowadnice pomp, krdééce doptywowe i ttoczne, kominki
napowietrzajgcy i wywiewny (nalezy zamontowac jeden filtr weglowy, przeciw odorowy), szczelna
pokrywa wtazowa, studzienki wigczeniowe, przepompownie winny byé wyposazone w gniazda pod
zuraw, gdzie Wykonawca dostarczy jeden zuraw pod najciezszg pompe.

Elementy przepompowni:

a. Zbiornik przepompowni
Przepompownie kanalizacyjne powinny by¢ obiektami w catosci umieszczonymi pod ziemia (oprocz
ptyt pokrywowych z szczelnymi wiazami umieszczonymi ok. 30 ¢cm nad terenem), ze skrzynka
sterowniczg umieszczong na plycie stropowej lub osobnym fundamencie obok przepompowni.
Obudowe przepompowni stanowi prefabrykowany monolityczny ptaszcz wykonany z polimerobetonu
(o $rednicy &1500mm i gtebokosci dostosowanej do warunkéw lokalnych oraz ilosci pompowanych
Sciekdw, zapewniajacy prawidtowg prace pomp zwigzang z odpowiednig objetoscig retencyjng
zbiornika przepompowni eliminujgcg zbyt czeste zatgczenia pomp). Pompownie powinny by¢
dostarczane z kompletnym orurowaniem i wyposazeniem. Na czas transportu dopuszcza sie jedynie
demontaz tych elementdéw zewnetrznych, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu przy transporcie, zatadunku
i roztadunku przepompowni. W uzasadnionych przypadkach, dla zbiornikdw przepompowni o duzych
gabarytach, dopuszcza sie dostawe przepompowni w prefabrykowanych czesciach, ktére zostang
pofaczone trwale i szczelnie przez producenta w miejscu wbudowania. W takim przypadku montaz
elementéw wyposazenia przepompowni jest dopuszczalny na budowie. Na taki sposéb dostawy nalezy
kazdorazowo uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego .
Obudowa zbiornika przepompowni s$ciekdw wykonana z polimerobetonu powinna spetnia¢ co
najmniej nastepujace wymagania techniczne:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?,

— wytrzymato$é na zginanie 18-20 N/mm?,

— odpornosé chemiczna (pH 1-10),

— gestosc 2,3 g/cm3,

— wykonana powinna by¢ jako prefabrykowany zbiornik monolityczny,
Dodatkowo:
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konstrukcja zbiornika powinna zapewniac petng szczelnos¢ i niewrazliwos$¢ na oddziatywanie
otaczajacego go srodowiska,

posiada¢ powinna aprobate techniczng lub znak CE,

dno komory powinno by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe powinny by¢ wykonane jako szczelne,

$rednica wtazu i obudowy powinna zapewnia¢ mozliwo$é swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego przepompowni,

rzedne, srednice i rozmieszczenie wigczen przewoddéw do zbiornika pompowni wg odrebnego
projektu budowlanego

przejécia szczelne przewoddéw przez Sciany zbiornika przepompowni wiasciwe dla danego
systemu przewododw rurowych wtgczonych do zbiornika

Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podfozu, wykonane z polimerobetonu o
parametrach jak wyzej. Zbiorniki muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie
posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornikéw na budowe, nalezy dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe poszczegdélnych zbiornikéw lub atesty
producenta.

W razie potrzeby sktadowania przepompowni lub ich elementéw nalezy stosowac sie $cisle do zalecen
producenta dotyczacych sktadowania.

Uwaga. Na wszystkich wtazach przepompowni, nalezy zamontowac identyczne ktédki otwierane na jeden i ten sam klucz np.
ktédki energetyczne.

b.

Pozostate elementy przepompowni:
Zbiorniki przepompowni $ciekdw wyposazone w przewody wentylacyjne (napowietrzajgco —
wywiewny) zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow.
Zbiorniki przepompowni powinny by¢ wyposazone w podesty (pomosty technologiczne)
uchylane umozliwiajgce wycigganie pomp i drabinki zejSciowe ze stali kwasoodpornej.
Pokrywy wilazowe wejsciowe (nieprzejazdowe Ilub przejazdowe), zamykane ze stali
kwasoodpornej bez otworéw wentylacyjnych, wykonane z materiatu dostosowanego do
potaczenia ze zbiornikiem pfaszcza przepompowni dla przewidzianych $rednic, spetniajace
nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami mineralnymi i
zanieczyszczeniami zewnetrznymi. Dodatkowo pokrywy winny zostaé¢ wyposazone w uszczelki,
dzieki ktédrym odér nie bedzie przedostawat sie miedzy wtazem a obreczom. Obrecz zostanie
szczelnie przymocowana na ptyty gérnej zbiornika.
Wtazy wejsciowe ocieplone styropianem, wyposazone w amortyzator, uchwyt do podnoszenia,
zaczep do mocowania ktédki. Porecz pomocnicza wykonana z rurki ze stali nierdzewnej trwale
zamocowana do pokrywy betonowej za pomocg stopek stalowych.
System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w kominki: wywiewny i
nawiewny wykonane ze stali nierdzewnej
rura wentylacyjna nawiewna 110 z uchwytami

, przejscie szczelne przez sciane zbiornika w przypadku montazu zbiornika w terenie
przejezdnym, w miejsce jednego z kominkéw nalezy zamontowac filtr antyodorowy (filtr z
wktadem z weglem aktywnym)
Elementy mocujace — kotwy, wsporniki —wykonane ze stali kwasoodpornej.
Orurowanie wewnagtrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z potgczeniem
kotnierzowym ze Srubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki miedzy kotnierzowe
wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.
Zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy
samouszczelniajgce sie pofgczenie pomiedzy pompa a podstawg, uszczelka neoprenowa pod
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wptywem ciezaru pompy i cis$nienia panujacego w rurociggu pozwalajgca na uzyskanie
szczelnosci.

— Kielich z uszczelka (otwor wlotowy) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej

— Wyjscie przewodu ttocznego z przepompowni na zewnatrz wykonane za pomocg ksztattki
kotnierzowej, ktéra umozliwia potgczenie rurociggu stalowego z rurociggiem ttocznym.

— Przepusty w $cianach dla rurociggdw i kabli powinny byé szczelne i elastyczne — tak, aby nie
nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociagu.

— Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie szczelnych przejs¢ przez zbiornika
przepompowni tacznie z wlazem. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do ,jakosci”
przej$¢, Zamawiajgcy moze nakaza¢ wykonanie ,zadymiania” zbiornika, celem wskazania
nieszczelnosci.

c. Wyposazenie przepompowni

— Jedna lub dwie pompy zatapialne o parametrach zgodnie z projektem budowlanym,
kompletne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopg sprzegajacg do
automatycznego faczenia pompy z rurociggiem ttocznym.

— Silniki pomp elektryczne tréjfazowe.

— Sprzegto przymocowane do kotnierza ttocznego pompy taczy sie automatycznie z dopasowang
podstawg, zamontowang na dnie komory, wyposazong w uszczelke gumowa.

— Pompy montowane sg w zbhiorniku za pomoca zeliwnej stopy sprzegajgcej. Montaz i demontaz
pomp odbywa sie przy pomocy fancucha i prowadnic rurowych naprowadzajgcych pompe na
stope sprzegajacy. Prowadnice i fancuchy sg wykonane ze stali kwasoodpornej. Wszystkie
przepompownie zostang wyposazone w zawory ptuczace (mieszajgce). Dopuszcza sie tylko
jedne system.

— Sterowanie pracg pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w zbiorniku za posrednictwem sondy
hydrostatycznej.

— Projektuje sie wyposazenie przepompowni sieciowych w dwa zespoty pompowe do pracy
naprzemiennej bez mozliwosci réwnoczesnej pracy pomp. W okresie postoju przewiduje sie
chwilowe uruchamianie pomp majgce na celu zapobieganie zatykaniu sie pomp i osadzaniu
osadu. Przyjete parametry pracy pomp majg zapewnic przettfoczenie maksymalnego doptywu
Sciekéw.

— Studzienki wfgczeniowe zlokalizowane przed przepompowniami, chronigce pompy przed
nadmiernym naptywem piasku i ewentualnych cze$¢ ptywajacych, wymagajg okresowej
kontroli i ewentualnego czyszczenia sprzetem asenizacyjnym raz na sze$¢ miesiecy.

— Armatura wewnatrz pompowni winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i Zeliwa
sferoidalnego, montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem przejs¢
szczelnych w $cianach. Nie dopuszcza sie montazu przepompowni na placu budowy, na plac
budowy winna byé¢ dostarczona kompletnie wyposazona pompownia z zamontowang
fabrycznie armatura, gotowym do montazu sterownikiem i pompami. Kazda dostarczona
pompownia winna zawierac rysunek ztozeniowy i DTR, umozliwiajgcg jej poprawny montaz.
Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niz w dokumentacji
producenta jest niedopuszczalne. Elementy armatury sg faczone ze sobg kotnierzowo, nie
dopuszcza sie stosowania kotnierzy z materiatéw innych niz w dokumentacji producenta.

— Elementy mocujace — szekle do pomp, sruby, nakretki, podktadki, uchwyty do kabli zasilajgcych
i uziemiajacych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, taricuchy do wyciggania pomp oraz
drabinki winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a tby nakretek zabezpieczone kapturkami
PE.
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— Kominek rurowy winien by¢ z wktadem filtracyjnym, antyodorowym, ktérego zadaniem bedzie
oczyszczanie powietrza z zanieczyszczen zwigzkami organicznymi, siarkowodorem i innymi
gazami - ogdlnie zwanymi odorantami. Wypetnienie wktadu filtracyjnego stanowic¢ bedzie
specjalna mieszanka wegla aktywnego ktdra gtéwnie usuwa z powietrza gazy takie
jak amoniak, amin, siarczki, merkaptany, kwasne gazy i powoduje redukcje VOC. Sprawnos$¢
wktadu w postaci wegla aktywnego co najmniej 4 lata. Wykonawca przewidzi w ramach
zamodwienia utrzymanie i wymiane wktadu z wegla aktywnego w catym okresie trwania umowy
wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Utylizacja moze sie odby¢ tylko przez wyspecjalizowang
firme posiadajacg uprawnienia do przewozu i utylizacji substancji niebezpiecznych.

d. Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego
monitoringu
Zasilanie i instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ na odcinku od ztgcza kablowego w kierunku instalacji
odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wymagania dla systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu:
a. Woyposazenie szafy sterowniczej:
— obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz — stopierr ochrony IP 65 do zabudowy na
zewnatrz
— zamek zewnetrzny do wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego,
— podstawa (wspornik) szafy
— sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemystowym
— modut telemetryczny GSM/GPRS
— sygnat sterujacy (sonda hydrostatyczna + dwa regulatory ptywakowe)
— licznik godzin pracy pomp (dla kazdej pompy osobny, realizacja w sterowniku PLC)
— zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
— zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
— zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem
— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania
— zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej
— zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
— sygnalizacja swietlna i dZzwiekowa stanéw alarmowych
— gniazdo 230V
— dla mocy = 5,5kW - rozruch soft — start
— grzatka z termostatem
— potaczenia wyrdwnawcze
— gniazdo do agregatu
b. Szafa posiada wewnetrzng tablice synoptyczng, na ktérej umieszczone s3:
— przetacznik trybu pracy RECZNA-WYLACZONA-AUTOMATYCZNA
— wylacznik gtéwny
— lampki kontrolne:
= zasilanie i kolejnos¢ faz poprawna ( zielona)
= praca pompy (zielona- dla kazdej pompy osobna)
= awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w  przepompowni (czerwona)
= awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla kazdej z pomp osobna)
= sonda hydrostatyczna + 2 awaryjne ptywaki
Automatyka sterujaca zapewnia naprzemienne zatgczanie sie pomp, a w przypadku duzego naptywu
cieczy obie pompy pracujg jednoczesnie.
Szafy musza posiadac Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenistwa ,B”.
c. Zastosowanie sterownika zarzadzajgcego pracg przepompowni i zapewniajacego komunikacje ze
stacjg bazowg poprzez pakietowg transmisje GPRS:
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wyswietlacz umozliwiajgcy prezentowanie i zmiane podstawowych parametréw pracy
przepompowni

kontrolki informujgce o stanie zasilania, sieci, komunikacji GSM/GPRS oraz aktywnosci portu
RS232/RS485

16 tranzystorowych wejs¢ binarnych

12 tranzystorowych wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe 4..20mA — do podfaczenia sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej
uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe 4...20mA — do podfaczenia przektadnikéw pradowych

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS$232 / RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
master lub slave

modem GSM/GPRS

konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm

d. Funkcje jakie majg by¢ realizowane przez sterownik:

naprzemienna praca pomp, sterowana na podstawie:
= sondy hydrostatycznej
= ptywakdédw — w przypadku awarii sondy
= sterowania recznego
kontrola zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych pomp
potwierdzenie pracy pomp
ograniczenie liczby zatgczen pomp  w cyklu godzinnym
ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy
zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
= sucho biegiem
= awarig zasilania
= awarig sondy hydrostatycznej
= nieautoryzowanym otwarciem drzwi rozdzielni
= zliczanie czasu pracy oraz ilosci zatgczen kazdej pompy
= automatyczne dotgczenie kolejnej pompy w przypadku wystgpienia awarii pompy
pracujacej
mozliwosé blokady pracy réwnolegtej pomp
zabezpieczenie przed uruchomieniem pomp w przypadku przywrdcenia zasilania przy
jednoczesnym wystgpieniu poziomu alarmowego
pomiar natezenia pradu z przektadnikow
mozliwos¢ pakietowej transmisji danych GPRS oraz wysytanie komunikatéw alarmowych w
postaci SMS na wybrane numery telefondw komérkowych
konfiguracja oraz podglad biezgcych ustawien i parametrow pracy na wyswietlaczu LCD

Obok kazdej przepompowni nalezy zabudowac stup oswietlenia terenu typu parkowego o wysokosci 3
m, oprawa sodowa 75W, zasilanie wg dokumentacji projektowe;.

e.

Mieszadfa zatapialne

Dobor zatapialnego mieszadta budowy blokowej z samoczyszczagcym wirnikiem ECB, do zabudowy
poziomej, z napedem bezposrednim odpowiednio do wielkosci przepompowni, lezy po stronie
Wykonawecy. Przed ostatecznym zastosowaniem urzgdzenia, jego akceptacji winien dokonac¢ inspektor
nadzoru inwestorskie i eksploatator sieci.

Mieszadto zatapialne powinno charakteryzowac sie co najmnie;j:

Korpus z zeliwa w powtoce na bazie zywicy epoksydowej
Komora olejowa wypetniona ekologicznym olejem parafinowym
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— Wirnik osigga maksymalng site osiowga przy min. poborze mocy
— Wirnik samoczyszczacy
— Potrdjne zabezpieczenie szczelnosci przez 2 uszczelnienia mechaniczne [SiC/SiC] oraz
pierscien simering
— Podtuzne, wodoszczelne wprowadzenie kabla w celu ochrony silnika przed wilgocia.
Wtyczka do tatwej wymiany bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi. Dtugos¢ kabla
dobrana indywidualnie do kazdej przepompowni.
— 3 czujniki temperatury i czujnik wilgotnosci do kontroli silnika
— Wymiana oleju co 16000h lub co 2 lata
— Dane techniczne:
=  Temperatura cieczy max 40stC
= Predkos¢ obrotowa 475 -1400 rpm
=  Moc1.,25-10kwW
= Srednica $migta 225-630mm
= Giebokos¢ zabudowy co najmniej 25m
=  QOchrona EX
= Naped asynchroniczny silnik pradu tréjfazowego 400 V/50 Hz

f. Zawér ptuczacy (mieszajacy)
Zawor ptuczacy stuzy do wyptukiwania sciekéw i osadu (szlamu) ze studzienki pompowej. Jego dziatanie
polega na tym, ze otwierany kazdorazowo na poczgtku procesu pompowania zawér ptuczacy kieruje
$cieki z powrotem do studzienki pompowej. Wskutek tego osad zostaje wymieszany i rozluzniony,
dzieki czemu moze by¢ ttoczony przez pompe.

Sposob dziatania

Faza spoczynkowa

Kulka spoczywa na membranie wewnetrznej w oprawie membrany. Membrana zewnetrzna jest
uwypuklona na zewnetrz i tworzy wraz z ostong membrany komore olejowa.

Pompa pracuje

Scieki sg kierowane przez korpus zaworu na zewnatrz do studzienki pompowej i rozpoczyna sie
ptukanie. Przeptyw przez zawér wytwarza podci$nienie. Pod dziataniem tego podcisnienia olej porusza
spod membrany zewnetrznej pod membrane wewnetrzna.

Po nastawionym — za pomocg dtawika — czasie pod membrang wewnetrzng znajduje sie wystarczajgca
do jej podniesienia ilos¢ oleju. Kulka zostaje przemieszczona do kanatu przeptywowego i zamyka wylot
zaworu. Pompa pompuje Scieki ze studzienki pompowej z jej normalng wydajnoscig. Jednoczesnie w
zaworze powstaje nadcisnienie, ktére wywotuje nacisk oleju na membrane zewnetrzng. Kiedy pompa
zatrzymuje sie, kulka opada na membrane wewnetrzng

Dane techniczne

Zastosowanie — do przepompowni o Srednicy wiekszej od 1,2 m
Temperatura medium maks. 40°C (104 °F)

Wartosé pH5—-13

Masa — maksymalnie 10 kg

Czas ptukania zalecany: 30 — 50 sekund

Materiat stal nierdzewna / NBR

Montaz
Zawor ptuczacy montuje sie albo za pomoca adaptera miedzy kréécem ttocznym i ztgczem albo w
otworze do czyszczenia w korpusie pompy.
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Montaz przy pomocy adaptera

Najpierw nalezy odpowiednio ustawi¢ adapter przed kréécem ttocznym. Umiesci¢ przeciwkotnierz
zfgcza przed adapterem. Nastepnie za pomoca $rub ustali¢ potozenie adaptera miedzy kréécem
ttocznym i kotnierzem zigcza. Cato$¢ skreci¢ z wykorzystaniem nakretek i podktadek. Nastepnie
nakreci¢ kolanko na adapter i ustaw je poziomo. Nastepnie wkreci¢ zawdr ptuczacy i ustawi¢ go
pionowo.

Uruchomienie

Zalecany czas ptukania ok. 30 s mozna uzyskaé przez nastawienie zaworu za pomoca dfawika przeptywu
oleju. Przy pierwszym uruchomieniu nalezy ustawi¢ dtawik w potozenie ,1" i zanotowac rzeczywisty
czas ptukania w czasie pracy pompy. Nastepnie w celu wydtuzenia czasu ptukania mozna ustawié dtawik
na odpowiednio wyzszg wartos¢.

Olej zastosowany w zaworze ptuczagcym jest dopuszczonym do kontaktu z zywnoscig olejem
przektadniowym o lepkosci ISO VG 220 i temperaturze zamarzania -24°C (-11 °F).

W przypadku rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych jak oczekiwane przez
Zamawiajgcego, Wykonawca musi kazdorazowo uzyska¢ pisemng zgode Uzytkowania na zastosowanie
danego rozwigzania materialowego czy urzadzenia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2003r.1, nr20, poz.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi:

v' Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1978 ze zm.).

v' Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2015 poz. 139).

v/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186).

v Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).

v’ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).

v Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. z 2018r.
poz. 1454).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072,
ze zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
1998 nr 126, poz. 839).

v’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

v Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.

<

ANANENEN
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v' Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko [....] (Dz. U. z 2015r. poz. 71).
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska Dz. U. 2003 nr
5, poz. 58).
v" Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),
v" Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robot.
v" Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegblnych rodzajéw robot.
v" Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.
Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamoéwienia nastapig zmiany przepiséw prawa, wéwczas
Wykonawcy winni stosowac sie do nowych, obowigzujagcych w danym momencie ustaw i aktéw
wykonawczych.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb opisany w pkt 1.5.1 PFU.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ilosci wymaganych egzemplarzy.

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej.
Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzagdzonego w
komputerze w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, ktére powinien
sporzgdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej.
Rozmiary arkuszy powinny byé zgodne z rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne, zastosowana skala zaleze¢
bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegdtdéw. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych
skali:

v Plany sytuacyjne sieci: 1:500.

v Profile rurociggdw: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100.

v' Szczegdty: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Koordynatora prac projektowych na rysunkach lub obliczeniach
beda natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie w
wymaganej ilosci egzemplarzy do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Dwie kopie kazdego zestawu
zatwierdzonych rysunkow i obliczent bedq przedtozone Koordynatorowi prac projektowych. Rysunki
powinny by¢ ostemplowane pieczecig ("RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ SK DB" - PW).
Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony jedynie po
zatwierdzeniu przez Koordynatora prac projektowych opiséw i obliczen Wykonawcy oraz wymaganych
kompletnosci projektéw wraz z pozostatymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robodt
budowlanych — przez zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie przez koordynatora prac projektowych rysunkéw i obliczern Wykonawcy facznie ze
zmianami wprowadzonymi przez Niego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw opisanych
w SIWZ.

Wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.
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Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane
przez koordynatora prac projektowych i zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane bez dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoly, wowczas przesle pisemne zawiadomienie do
Zamawiajgcego w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkow). W
takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy Koordynatorowi prac
projektowych dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego komentarza.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i
zatwierdzania, rowniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane
do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.

2.2 Szczegétowe cechy zamoéwienia dotyczace rozwigzan technicznych

2.2.1 Roboty ziemne.

Zdjecie humusu.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewdw. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa
robét ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]j wraz z przytgczami.

Wykopy nalezy wykonaé po uprzednim wytyczeniu tras poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej
przez uprawnionego geodete. Nalezy wykonaé wytyczenie trasy catej sieci w terminie nie dtuzszym jak
30 dni. Nie dopuszcza sie tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robét. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca
przedtozy zespotowi inspektorow nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje
fotograficzng nieruchomosci przez ktére przebiega¢ bedg sieci. Roboty przy wykopach prowadzi¢
nalezy za pomocg sprzetu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cene za
prowadzenia prac ziemnych w catosci w technologii recznej, w wysokosci ok 20% catego zakresu robét.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Na miejscu nalezy
pozostawi¢ tylko grunt nadajacy sie do ponownego wykorzystania, tj. zasypania  wykopu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ na glebokos$¢ zapewniajacg prawidtowe utozenie orurowania sieci
(wykonanie podsypki, projektowane spadki).

Wykopy otwarte bedg zabezpieczone poprzez obudowania $cian wykopéw. Odwodnienie wykopow —
technologia wykonywania wykopéw, w razie konieczno$ci, musi umozliwia¢ ich prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Zwraca sie szczegdlng uwage przy prowadzeniu
prac ziemnych blisko zabudowan. Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu
budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
ktérzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawcg sposéb prowadzenia prac.

2.2.2 Wymagania technologiczne

Trasy przewoddw kanalizacji sanitarnej i wodociggowej zlokalizowane beda w placach i drogach,
przebiegajacych w poblizu skupisk domoéw. W przypadku drég powiatowych, trasy kanatéw
lokalizowane sg poza pasem jezdnym, w poboczu lub po terenach prywatnych.

Przed rozpoczeciem robét w drogach, Wykonawca na witasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadcg drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w
cenie ofertowej. Po ukonczeniu robét Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciwych witascicieli i zarzagdcow np. drogi. Zanim jednak przystgpi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
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podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania. Brak wykonania pomiaréw zageszczenia gruntéw, powoduje ze Wykonawca nie moze
przystapi¢ do ,,uktadania” asfaltow. Zamawiajgcy oczekuje wykonanie nawierzchni wigzacej i Scieralnej
dla jednej ulicy w catosci. Nie dopuszcza sie uktadania asfaltu w czesciach.

2.2.3 Wymagania materiatowe
Wykonawca zobowigzany jest do:
1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak
wskazano w pkt 1.10 PFU.
2. Prowadzenia robdt budowlano — montazowych z zastosowaniem przyjetych w
zatwierdzonych projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajéw materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robét budowlano — montazowych zamienic
technologie wykonania i rodzaj materiatu na inny. Np. projekt budowany przewidywat utozenie kanatu
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbednym jest
zastosowanie materiatu z PP lub PE. Po wejéciu w teren okazato sie, ze zaprojektowana trasa kanatu
wchodzi w kolizje z np. siecig gazowga. Wykonawca zmuszony jest do przesunigcia sieci co jest mozliwe
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza
zastosowanie montazu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a wiec materiat na rury musi
zosta¢ zmieniony na wspomniany wyzej, a wiec PP lub PE.

2.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektdw wykonawczych i powykonawczych oraz roboty
montazowo — budowlane —w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno — uzytkowym.

3. RAPORTOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty
miesieczne oraz zdjecia z postepu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przedstawi¢ raport ad hoc w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w okresie prac
projektowych koordynatora prac projektowych.

3.1 Raporty miesieczne
Wykonawca jest zobowigzany do informowania zespdt nadzorujgcy Kontrakt o stanie realizacji Umowy
poprzez raporty codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego), w
okresach miesiecznych oraz przekazywanie na koniec kazdego dnia roboczego zdjecia z postepu prac.
RAPORTY MIESIECZNE
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktére beda stanowity podstawe
sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przekazywania sprawozdan,
zgodnie z umowg, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawiera¢ co najmniej takie
informacje jak:

v’ Opis zakresu i rodzaj prac,

v’ Szczegdty wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacjg (notatki,
oswiadczenia, pisma, wystapienia itd.),
Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdét,
Protokoty badan materiatéw,
Zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru, robotnikéw,
Wykazu uzytego sprzetu,

ASENENEN
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Wykres postepu robét w stosunku do Harmonogramu realizacji roboét,
Kolorowe fotografie przedstawiajgce postep robét na kazdym odcinku,
Szczegoétowy program robdt na nastepny miesigc,
Wykaz istotnych wydarzen,
Wykaz reklamacji i zadan,
Podsumowanie i propozycje,
Informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzonego na okolicznos¢ kontroli,

v Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Raport miesieczny nalezy przekaza¢ w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektroniczne;.
Wykonaweca przekaze je w terminie do 7 dni kolejnego miesigca Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcy majg 7 dni na wniesienie uwag badz akceptacje tresci
raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie sie do uwag. Brak informacji zwrotnej od
Wykonawcy oznacza akceptacje tresci raportu wraz z uwagami Inspektora i Zamawiajgcego.
AD HOC
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego bedzie opracowywat i dostarczat Raporty ad hoc. Raport
ad hoc nalezy przekaza¢ w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca
przekaze go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcy majg 7 dni na wniesienie uwag badz akceptacje tresci
raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie sie do uwag. Brak informacji zwrotnej od
Wykonawcy oznacza akceptacje tresci raportu wraz z uwagami Inspektora i Zamawiajgcego.

AN NN AN

4. ODBIOR ROBOT

4.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespét inspektoréw nadzoru

inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen robét i dziatan oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, ktéra moze by¢ samoistnym obiektem w ramach
danego zadania lub przepompownia sciekdw z odcinkiem kanatu ttocznego, ktory zostat wpiety do
czynnego kanatu a rozruch przepompowni zostat wykonany na agregacie a zasilanie zostato
doprowadzone z agregatu)

— odbiorowi koncowemu — technicznemu

— odbiorowi koicowemu robdt

4.1.1 Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na 3
dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem roboét).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac¢ Robdt bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego
zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét,
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a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robét zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego
wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad na witasny koszt, w terminie okre$lonym przez Inwestora.

Odbiory robét zanikajagcych beda mozliwe w przypadku przedtozenia szkicdw geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

4.1.2 Odbiér czesciowy, odbidr korncowy

a. Odbiér czesciowy
Przedmiotem odbioru czesciowego sg prace, ktére wskazano w pkt 4.1 tiret drugi.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét i prac dla odbieranego odcinka
bedacego elementem przedmiotu umowy.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac po np. kompleksowym wykonaniu danego odcinka wraz z
wszystkimi prébami o ktérych mowa w PFU.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakorczeniu przedmiotu zadania i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakoriczenia robdt. Zamawiajacy
wraz ze swoimi stuzbami (min. inspektorem nadzoru) przystgpi do odbioru czesciowego przedmiotu
umowy z ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru powiadamiajgc o terminie
i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace komisji odbiorowej powinny skoriczy¢ sie
niezwtocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz90 dni od ich rozpoczecia. Odbiér czesciowy
przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego z udziatem stuzb Inspektora nadzoru,
Wykonawcy, organdéw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robét i przepiséw prawa.
Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatoréw.
Do zgtoszenia gotowosci odbioru czesciowego wykonawca zafacza:

a. dziennik budowy;

b. pisemne oswiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Zze roboty bedace
przedmiotem odbioru sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowg;

c. os$wiadczenia wtascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

d. kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu odbioru celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego;

e. pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowsg i
dokumentacjg projektowa;

f. pisemne oswiadczenie podwykonawcdéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

g. pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcéw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w
petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do
podwykonawcdw, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

h. dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczgce wbudowanych materiatéw.

i. potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu zuzytych

mediéw wykonanych ustug;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

k. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptfaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego, jezeli
koniecznos¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

[—
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< c v

aa.
bb.

cC.

protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajgcych zakryciu i

zanikowi, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych

Swiadectw kontroli jakosci, wyniki prob i badan, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i

organéw, protokoty odbioru technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie

rozruchéw urzadzen.

kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,

potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru

dokumentacje fotograficzng i filmowa przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujacg

przywrocenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,

wyniki z kamerowania sieci sanitarnych,

dokumentéw $wiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw Inwestora w zakresie

obstugi i eksplantacji obiektéw wraz z instalacjami;

zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiajgcego protokét z préb kornicowych przeprowadzonych

z wynikiem pozytywnym;

projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, w formie opisanej w OWW.,

prébe szczelnosci na eksfiltracje,

prébe szczelnosci na infiltracje,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt.1.4.3 PFU i OWW z

klauzulami z ODGiK w Tarnowie,

szczegbtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia $rodkéw trwatych wg grup

srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci,

ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinkdw sieci wykonanej niezgodnie z

projektem budowlanym,

opracowanie na bazie projektéw budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantéw,

protokoty z pomiardw cisnier hydrantéw p.poz.

zgtoszenia zakoriczenia robét do sanepid, strazy, WIOS z odpowiednim wyprzedzeniem

sprawozdanie techniczne (raport koricowy), ktéry bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inzyniera,

— uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw.

rozliczenie robét budowlanych

Uwaga. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany listy dokumentdw jakie nalezy przedtozy¢ przy odbiorach czesciowych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone: Wady nadajace sie do usuniecia, to
Inwestor moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
zakonczenia robdot budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji terminem
usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze
wedtug wtasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

— odstgpi¢ od umowy.
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Do odbioru czesciowego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy
powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynno$é podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostaé zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odméwi odbioru z winny wykonawcy. Z czynnosci
tej zostanie sporzadzony protokét z wykazem brakédw. Miejsce, szczegbétowy schemat prac
odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robét budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych préb z ktérych dokumentacja bedzie
zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza sie w
przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakdéw, dzien zgtoszenia
robét budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, dzien
zgtoszenia do powtdrnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakéw. Przepis powyiszy stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych jak
i do odbiorow robat zanikajgcych.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania, zweryfikowanie
ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy. Bezusterkowy protokét z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscig zrealizowanej sieci oraz
iloscig wykonanych elementdw i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie podstawg dla
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych.

b. Odbior koricowy — techniczny
Odbidr koricowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robo6t
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach i sprawdzeniach
przedstawicieli Zamawiajgcego.
W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do odbioru koricowego — technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiér nie moze trwaé
dtuzej niz 30 dni roboczych
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego — technicznego roboét.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koficowego — technicznego wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenia wihascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

c) pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa i
dokumentacjg projektowa;

d) pisemne o$wiadczenie podwykonawcéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych roboét;

e) pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcéw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w
petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do
podwykonawcdw, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

f) dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczgce wbudowanych materiatow;

g) potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajacego z tytutu zuzytych
mediéw wykonanych ustug;

h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

i) pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robot oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata
sie z ich uzyskaniem.

j) protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajacych zakryciu i
zanikowi, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, wyniki préb i badan, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw, protokoty odbioru technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie
rozruchéw urzadzen — przepompownie;

k) kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji
obiektu, instalacji i urzadzen, dokumentacje fotograficzng przedmiotu umowy a w
szczegblnosci obrazujacy przywrdcenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do
stanu pierwotnego, instrukcje bezpieczerdstwa pozarowego, instrukcje rozruchu (ruchu
prébnego), instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, urzadzen i instalacji wewnetrznych, wyniki
z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z préb szczelnosci, z przeprowadzenia prébne;j
eksplantacji oraz rozruchu urzadzen i instalacji wewnetrznych, (ruchu prébnego) instalacja
wraz z ich pomiarem, dokumentéw swiadczgcych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw
Inwestora w zakresie obstugi i eksplantacji obiektow wraz z instalacjami;

I) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

m) protokoty préb szczelnosci,

n) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

0) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt. 1.4.3 PFU z klauzulami z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,

p) dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich
nieruchomosci przez ktdre przebiegata sie¢

gq) opracowanie na bazie projektéw budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantow,

r) protokoty z pomiaréw cisnien hydrantow p.poz.

s) protokoty z pomiarow ciggtosci sygnatéw w sieciach wodociggowych,
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t) opracowanie na bazie projektéw budowlanych z naniesionymi lokalizacjami oznaczonych
stupkéw kablowych stanowigcych posrednie pkt pomiarowe,
u) zgtoszenia zakonczenia robdt do sanepid, strazy z odpowiednim wyprzedzeniem
v) sprawozdanie techniczne (raport koricowy), ktéry bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonanych robot,
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét,
— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone:

Wady nadajace sie do usuniecia, to Inwestor moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin na dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakonczenia robét budowlanych w ramach wykonania
zadania bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze
wedtug wtasnego wyboru:

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koricowego — technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych
wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia prac, to Inwestor odméwi odbioru z winny wykonawcy. Z czynnosci
tej zostanie sporzgdzony protokdt z wykazem brakdow.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robét budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU witasciwych préb z ktérych dokumentacja
bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza sie w
przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakow, dzieh zgtoszenia
robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzieA
zgtoszenia do powtornego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania, zweryfikowanie
ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy.

c. Odbiér koncowy robot
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Niezaleznie od dokonania odbioru koricowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr kofncowy
robét. Z odbioru koricowego robét sporzgdzony zostanie Protokdt odbioru koricowego robét, ktéry, po
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania koricowych rozliczen
Stron. Odbiér koricowy robét winien by¢ dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru koricowego robét
winien by¢ przedtozone. szczegétowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw
trwatych wg grup srodkéw trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci,

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego — technicznego albo kofncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego
przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru korncowego, uznaje sie dziedn podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do
realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
Protokét odbioru ostatecznego.

d. Préby korcowe
Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia préb koncowych na kazdym z
zadan.
Préby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowosci
do przeprowadzenia préb kofcowych.
Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia préb koncowych wykonawca nie przystepuje
do ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce, ktory zobowigzany jest do
przeprowadzenie préb w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie wykonawca
nie podejmuje sie przeprowadzenia préb koricowych Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ préby na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie préby beda nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w
obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.
Jezeli wyniki préb korncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koficowego.

5 PODSTAWA PLATNOSCI
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5.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego umowa, przewidzianego w HRF i
potwierdzonego protokotem odbioru cze$ciowego.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoscig
wykonanych robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej dokonane bedzie
w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji Wykazu Cen.

Rozliczenie zakresu robdét zwigzanych z budowg systemu kanalizacji cisSnieniowej dokonane bedzie, w
oparciu o przyjete przez Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl. systemu wraz z robotami
towarzyszacymi.

Rozliczenie prac projektowych, dostawy, montazu i rozruchu przepompowni w oparciu o przyjete przez
Wykonawece ceny ryczattowe dla 1 kpl. obiektu/urzadzenia wraz z robotami towarzyszacymi.

Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej.
Podstawa ptatnosci beda ceny podane przez Wykonawce w Wykazie cen, ktére przez caty okres trwania
umowy sg niezmienne.

Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okreslonego zakresu prac/robot z danej pozycji
Wykazu cen bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegélnosci:

—  koszt prac projektowych,

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw
moggcych wystgpié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.

Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen jest ostateczna
i wyklucza sie mozliwos$¢ jej zmiany.

Szczegodtowe informacje dotyczgce rozliczen zostaty okreslone we wzorze Umowy.

5.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisdw ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét. Koszty
zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca.

5.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 61/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

Optaty za state umieszczenie obcych urzadzern w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. Wyjatek
stanowig urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktorych koszt ponosi Wykonawca.
Whiosek o umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robét.

5.4 Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw

Jedli  zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkdw (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic¢
je w cenie kontraktowe;.

5.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wtasciwymi instytucjami i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt wybudowania
objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

— optaty,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
odwodnienia,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

—  Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— optaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

—  koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatébw i oznakowania - likwidacja objazdéw/przejazdéw i
elementdéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen
obcych, oznakowanie, o$wietlenie, bariery, itp.)

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca robét.

5.6 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),
— utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usungc¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakoriczeniu Robét.

5.7 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg
i powykonawczg inwestycji. Wykonawca takie we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace
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geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wymagania odnos$nie dokumentacji
powykonawczej zamieszczono w pkt 1.4.3 PFU.

5.8 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:
— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdéw
okreslonych prawem,
— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
— wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.
b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
— utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
— zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen.
c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
— likwidacja zaplecza Wykonawcy
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.9 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

5.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

5.11 Wyposazenie
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach:

— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem medidw jak woda,
elektrycznosci itp. oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i
wszelkie inne wydatki oraz optaty dla wifasciwe] dystrybucji elektrycznosci i wody do
jakiegokolwiek, i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu
zwigzanego z wykonywaniem robdét.

5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wtgczajac w
to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
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5.13 Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym.

5.14 Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i sSrodkdéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robdét na czas trwania prac zwigzanych z zaméwieniem az do daty dokonania
Odbioru Koricowego.

5.15 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wptyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
prawa lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt
Wykonawecy.

5.16 Materiaty
Wykonawca powinien ujgé¢ w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

5.17 Préby

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb i
odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody
wodociggowe] w trakcie préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMETY | USTALENIA TECHNICZNE

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

— Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1978 ze zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2015 poz. 139).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186).

— Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz.
1454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze
zZmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126,
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poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko [....] (Dz. U. z 2015r. poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1125, 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska Dz. U. 2003 nr 5,
poz. 58).

Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robot.

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdblnych rodzajéw robét.

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamdwienia nastgpig zmiany przepiséw prawa, wéwczas
Wykonawcy winni stosowac sie do nowych, obowigzujgcych w danym momencie ustaw i aktéw
wykonawczych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.
Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.
2.

©oo N U e

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10 PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).
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11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
1 MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

36. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki “Wymagania ogodlne.

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania

7 CZESC INFORMACYJNA

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z przytagczami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice ~ 66/69



Program funkcjonalno — uzytkowy

7.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

v/ Zamawiajacy dysponuje wstepnym opracowaniem koncepcyjnym, w formie zatgcznika
graficznego

7.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposodb ciggly bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

7.3 Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”. Przeniesienie autorskich
praw majgtkowych nastepowad bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez Zamawiajgcego, bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2
Umowy. Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajacy tego zazagda, Wykonawca — bez prawa
do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany bedzie do ztozenia odrebnego, pisemnego, oswiadczenia
0 przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa p/w
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej
w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d. wprowadzanie do pamieci komputera,

e. wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f. udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g. najem, dzierzawa,

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j.- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze nastepowac w catosci,
w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastgpi z chwilg odstgpienia przez Strone od Umowy.

7.4 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespét. W przypadku,
kiedy zespdt inspektordw stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

7.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczego6towo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajace
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robét budowlanych.

7.6 Pozostate informacje
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczeg6towo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce
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uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robét budowlanych.
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