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ZESTAWIENIE WARUNKÓW WTYKONANIA 
 

 

Oznaczenie Tytuł 

OWW 00.00 Wymagania ogólne 

SST 01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

SST 02.00 
Roboty montażowe, betonowe, przekroczenia 
przeszkód terenowych – kanał przelewowy wraz z 
wylotem 
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OWW 00.00 – Wymagania ogólne 
 
1 Część ogólna 
1.1 Przedmiot Warunków Wykonania 
Przedmiotem zamówienia jest  wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
wylotem fi 400 do rowu przydrożnego w km 0+283 w miejscowości Tuchów gmina Tuchów, 
powiat tarnowski, województwo małopolskie w oparciu o dokumentację projektową będącą w 
posiadaniu Zamawiającego. 
 Całość należy wykonać z uwzględnieniem: 

1. Opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego.  
2. Wzoru umowy. 
3. Wymogów Prawa Polskiego i Unii Europejskiej. 
4. Wymogów  uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego  znak. KR.ZUZ.3.4210.227.2021.JD  

z dnia 28.05.2021r. na wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do 
lewostronnego rowu przydrożnego drogi gminnej w km 0+283 na działce nr 511, w m. 
Tuchów. 

5. Geotechnicznych warunków posadowienia kanalizacji deszczowej. 
 

Zaprojektowano kanały grawitacyjne o średnicy Ø400 – Ø200mm o łącznej długości:  
 Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø400 L= 197,68m, 
 Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø250 L=21,89m, 
 Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø200 L=11,54m, 
 Studnie kanalizacyjne DN1200- 4szt. 
 Studnie betonowe DN500  z wpustem ulicznym i osadnikiem- 6 szt. 

 
Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów 
www.dorzeczebialej.pl  
 
1.2 Zakres stosowania Warunków Wykonania 
Warunki Wykonania stanowią jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej   wraz z wykonaniem  do 
istniejącego rowu przydrożnego. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej 
Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i należy je rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład 
SIWZ, z których znaczenie przeważające mają warunki Umowy.  
 
1.3 Spodziewany efekt 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w msc. 
Tuchów w rejonie ul. Młyńca. Rejon inwestycji charakteryzuje się głównie zabudową 
jednorodzinną- budynki mieszkalne wolnostojące jedno i dwukondygnacyjne. 
Omawiany obszar nie posiada kanalizacji deszczowej. W czasie opadów dochodzi do zalewania 
budynków znajdujących się w niżej położonych miejscach zwłaszcza budynku nr 20A. 
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Projektowana kanalizacja odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe z ulicy Młyńca oraz 
terenów przyległych. Wody opadowe zbierane będą za pomocą wpustów ulicznych do 
kanalizacji deszczowej i kolejno odprowadzane będą projektowanym wylotem Ø400 do rowu 
przydrożnego w km0+283 zlokalizowanego na działce nr 511 w msc. Tuchów. 
Do kanalizacji deszczowej odprowadzane będą tylko wody opadowe. Ujęcie wód opadowych i 
odprowadzenie do rowu ograniczy migrację zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu i wód 
podziemnych.  
 Realizacja inwestycji poprzez wybudowanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej nie może  
wpłynąć w żaden sposób negatywnie i naruszać w jakikolwiek sposób stosunków wodnych na 
działkach objętych inwestycją oraz negatywnie oddziaływać na działki sąsiednie w tym zakresie. 
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, których wykonanie niezbędne 
jest do wykonania przedmiotu zamówienia a które nie są wyszczególnione w umowie. 
Oprócz prac wymienionych w PFU zalicza się również i prace tymczasowe takie jak m.in.: 
 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 
 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 

pomiarowych, 
 wykonanie niezbędnych prac badawczych, ekspertyz i projektowych, 
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 
 przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, 
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu, 
 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 
 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego, 
 
Do robót tymczasowych zalicza się m. in.: 
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin 

itp., 
 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji 

ruchu, 
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 
 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 
 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych 

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
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 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pamiątkowych projektu 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, 

 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w 
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót 
stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 
 
1.5 Szczegółowe Warunki Wykonania – SST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Warunkami Wykonania: 
SST 01.00  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
SST 02.00 Roboty montażowe, betonowe, przekroczenia przeszkód terenowych – 

kanał deszczowy  
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1.6 Określenia podstawowe 
Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania   
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela); 
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco –
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków; 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2016, poz. 290) certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN); 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu przedmiotu zamówienia i 
warunków umowy; 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu; 
Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”; 
Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego; 
Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie 
z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia 
którego została wyznaczona, 
Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni; 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania; 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót; 
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać 
w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym 
składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna 
i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie; 
Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa 
do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być 
dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych 
jest ograniczona czasowo; 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 
Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez 
Zamawiającego; 
Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty 
wysokościowe tych robót i obiektów; 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury; 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. 
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany 
tego dokumentu dokonane zgodnie z umową. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera 
Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia i umowie 
występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program 
Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać 
odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”; 
Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126); 
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Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią; 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu 
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1010 
ze zm) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez 
Wykonawcę i podlegający akceptacji Zamawiającego, przedstawiający rozplanowanie robót 
budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację przedmiotu 
zamówienia; 
Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego          
(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami); 
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 
Robót budowlanych; 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 
Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez 
Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich 
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
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Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia; 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do 
ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym 
dostępem. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane 
przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w 
postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody 
obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla 
projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby 
niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki 
zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 
Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze 
sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania 
 
Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Warunkach Wykonania. 
Pozostałe definicje są zawarte w umowie. 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 
Użyte skróty należy rozumieć następująco: 
 AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa 
 BN-80/8836-02 - Branżowa norma z …… roku/numer 
 DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa 
 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 KB – Katalog Budownictwa 
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 PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 PN-75/B-06520 – Polska Norma z …… roku/numer 
 PZH – Państwowy Zakład Higieny 
 PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
 RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
 DLICP – Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
1.7 Informacja o Terenie Budowy 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Tuchów, gm. Tuchów, pow. 
tarnowski, woj. Małopolskie. W celu określenia warunków gruntowo-wodnych  pod 
projektowana inwestycję podłoże zostało rozpoznane 1 otworem geotechnicznym 
zlokalizowanym w śladzie projektowanej kanalizacji. W dokumentowanym podłożu pod 
przypowierzchniową warstwą gleb stwierdzono występowanie mad rzecznych ( 
czwartorzędowych pyłów piaszczystych w stanie twardoplastycznym) zalegających na średnio 
zagęszczonych piaskach średnich związanych z akumulacyjną działalnością rz. Białej.  
Z przeprowadzonych badań wnioskuje się, że rozpoznane podłoże charakteryzuje się prostymi 
warunkami gruntowymi.  
Roboty na terenie budowy powinny być wykonywane z należytą ostrożnością z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z 
wymogami Polskich Norm, dokumentacji projektowej i wymagań użytkowników i zarządców 
omawianych obiektów. 
 
1.9 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z umową,  
SST i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.9.1  Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 
 Projekt budowlany, 
 SIWZ, 
 Umowa, 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z Wykazem cen, 

 
1.9.2 Przekazanie Terenu  Budowy 
Inwestor zobowiązany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu robót w 
terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy, a Wykonawca zobowiązany jest w 
tym terminie do jego przyjęcia od Inwestora. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od chwili jego protokolarnego 
przyjęcia do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W przypadku, 
gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest 
niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny 
koszt zapewnić sobie dodatkowy teren.  
Inwestor ma mieć w każdym czasie swobodny dostęp do ternu budowy. W dniu podpisania 
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niniejszej umowy Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja powykonawcza wykonanego 
rurociągu wraz z obiektami w jednym egzemplarzu. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie 
Wykonawca sporządzi na własny koszt. Powielanie i wykorzystywanie dokumentacji 
powykonawczej przez Wykonawcę jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji 
niniejszej Umowy. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w 
szczególności kopiować, powielać, publikować i udostępniać osobom trzecim części lub całości 
jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora w związku z zawarciem i 
wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwraca dokumentacje powykonawczą (oryginał) 
bezzwłocznie na każde żądanie Inwestora, zachowując do dalszego wykorzystania kopie 
sporządzoną we własnym zakresie. 
Inwestor nie przekaże placu budowy do czasu przedłożenia i zaakceptowania przez niego: planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy i podjęcia wszystkich czynności 
niezbędnych do właściwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, oświetlenia i oznakowania 
terenu budowy w szczególności wykopów otwartych. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia, aby żadna osoba poza pracownikami lub osobami działającymi za zlecenie 
Wykonawcy, niezbędnymi w celu realizacji robót, nie przebywała na placu budowy bez pisemnej 
zgody Wykonawcy lub Inwestora. 
 
Wraz z pierwszym raportem Wykonawca przedstawi: dokumentację filmową i fotograficzną, 
uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkód naturalnych, sztucznych wymuszających zmianę 
trasy przebiegu obiektu liniowego i innych obiektów budowlanych), szacunkowy czas na 
zaprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktów prawnych (zgód, pozwoleń, uzgodnień), 
listę zbiorczą dokumentującą powiadomienie właścicieli i administratorów terenów przez które 
będzie przechodził teren budowy o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, 
dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegółowy harmonogram robót, którego częścią będzie SZJ. 
Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwałych przeszkód 
uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy bądź błędów projektowych Wykonawca 
zobowiązany jest własnym siłami i na własny koszt wprowadzić do projektu stosowne zmiany i 
dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
samodzielnego uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień i spełnienia wszelkich 
niezbędnych warunków celem umożliwienia realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia się 
wątpliwości co do przebiegu granic działek, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
procedurę rozgraniczenia. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca podejmuje się również 
uzyskać wszelkie inne niezbędne akty prawne dające możliwość pełnej realizacji przedmiotu 
umowy. 
Inwestor uprawniony jest do wnoszenia wiążących uwag do raportów zdawanych przez 
Wykonawcę w szczególności co do terminów uzyskania aktów prawnych dających możliwość 
dalszej realizacji inwestycji. 
 
działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Umową. 
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1.9.3 Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, 
jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót 
obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z 
podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji i Katastru 
Nieruchomości w Tarnowie w układzie współrzędnych „1965” i „2000”. Inwentaryzacja 
powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej w min. 1 egzemplarzu oraz w 
wersji elektronicznej na pendrive. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być 
przekazywana w formacie SHP posiadającym współrzędne geograficzne w układzie „2000” 
zawierające opisy armatury, wektory sieci, współrzędne studni (pokrywy dna) podobnie jak w 
formacie DXF i DWG. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w wersji 
papierowej w skali 1:1000. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej 
winien być sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia 
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie 
uzgodnionym z Zamawiającym, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 
1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co najmniej po 30 m 
od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na których 
wykonano obiekty budowlane takie jak np. hydrofornia itp.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 
współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 
węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji 
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji 
elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
(w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze 
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do 
właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze 
należy przedłożyć Zamawiającemu, który przedmiotową dokumentację przekaże 
Zamawiającemu.  
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych 
przez geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie 
podpisany przez przedstawicieli stron. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 
podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry 
rury osłonowej, itp. Kopie szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  
Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 
Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 
wykonanych przez niego na Terenie Budowy, w biurze terenowym.  
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas 
prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co 
najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja 
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, protokół przekazania Terenu Budowy, protokoły 
odbioru robót, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Zamawiającego oraz inne 
dokumenty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
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Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie 
dokumentacji przez cały czas. 
Dokumenty odbiorowe mają zostać przekazane w 1 egzemplarzu, w oryginale. 
 
1.9.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja powykonawcza, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach umownych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze projektem budowlanym, 
SST i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w projekcie budowlanym, SST, Dokumentacji powykonawczej i projektowej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.9.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco – o ile będzie taka potrzeba 

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zmawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora, 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o 
ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
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zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców, dostawców. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną poza pozycjami wymienionymi w 
Przedmiarze Robót. 
 

1.9.6 Stosowanie przepisów prawa i norm 
W Warunkach Wykonania zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako 
integralna część Warunków Wykonania i czytane w połączeniu z umową, projektem 
budowlanym i SST, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym 
przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.9.7 Pracownicy 
W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel 
techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i 
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna być umieszczona 
nazwa Wykonawcy, przy czym powinny one się różnić w zakresie stanowisk, oraz osób 
zatrudnionych przez firmy podwykonawcze. 
Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane 
przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. 
Dla Gości, lub osób wizytujących należy również  posiadać środki indywidualnego 
zabezpieczenia zgodnie z wymogami BHP. 
 
1.10 Harmonogram szczegółowy 
Wykonawca złoży wraz z pierwszym raportem szczegółowy harmonogram realizacji robót 
obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów (podział na miejscowości) wraz z 
terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla 
wszystkich głównych operacji, instalacji i urządzeń ujętych w projektem budowlanym, SST i 
umowie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i 
realizacji robót. 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu powinien uwzględnić następujące czynniki i 
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warunki: 
 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

Robót, 
 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu  na  istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. 

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
Plan zapewnienia jakości winien być zawarty w treści szczegółowego harmonogramu robót. 
RAPORTY AD HOC 
Wykonawca będzie dostarczał raporty ad hoc (których treść każdorazowo będzie określał 
Zamawiający) w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego takiego zapotrzebowania. 
Termin zgłoszenia uwag przez Zamawiającego: do 7 dni od dnia otrzymania raportu. Raport ad 
hoc należy przekazać w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej. 
 
1.11 Raporty i zdjęcia z postępu prac 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji Umowy 
poprzez raporty codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Zamawiającym) oraz zdjęcia z 
postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien 
przedstawić raport ad hoc w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Treść Raportu 
Wykonawca na wyraźne polecenie Zamawiającego, będzie opracowywał i dostarczał 
Raporty, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przekazywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami Umowy, w wersji pisemnej i 
elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje: 

 Opis zakresu i rodzaj prac, 
 Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją, 
 Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
 Protokoły badań materiałów, 
 Zdjęcia dokumentujące roboty w okresie sprawozdawczym, w tym w szczególności 

kolizje z uzbrojeniem, studnie przy otwartym włazie itp. wraz z opisem – dokumentację 
tą należy przekazać w formie elektronicznej,  

 Płyty CD/DVD z inspekcją telewizyjną wykonanego rurociągu przelewowego, 
 Zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników, 
 Wykazu użytego sprzętu, 
 Wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót, 
 Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 
 Szczegółowy program robót na następny miesiąc, 
 Wykaz istotnych wydarzeń, 
 Wykaz reklamacji i zadań, 
 Podsumowanie i propozycje, 
 Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 

sporządzonego na okoliczność kontroli, 
 Inne, wg uwag Zamawiającego. 
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Raport należy przekazać w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca 
przekaże je w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca do Zamawiającego.  
 
1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby 
chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i 
uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy 
powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w 
stosownych przepisach prawa polskiego. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 
z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251 w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie 
koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiałów z rozbiórek 
(traktowanych jako odpad). Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty 
unieszkodliwiania materiałów z rozbiórek należy uwzględnić w kwocie umownej. Koszty te 
należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Wycinka drzew 
W ramach zakresu robót objętych Umową nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na który 
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wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany znać 
wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym właściwego Urzędu 
Miejskiego i właściciela terenu) niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i 
zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych robót 
i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu, a której nie można 
uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji 
(tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. 
 
1.13 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia 
p.poż. na Terenie Budowy należy przewidzieć punkty p.poż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.14 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyżowaniami z 
uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem 
ich użytkowników. 
Prawo tranzytu i zaplecze 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 
przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza 
Terenem Budowy, których może potrzebować dla celów Robót. 
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze 
wpływów prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży 
pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne 
należy prowadzić etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
Unikanie zakłóceń 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy -
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wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone 
czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych 
powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich 
użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie 
niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew 
oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. 
Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Do obowiązku Wykonawcy 
należy opracowanie oraz uzgodnienie z Menagerem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni 
dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie 
stosownych uzgodnień. 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz 
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca 
zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
zakłócenia czy szkody. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 
Do obowiązków Wykonawcy należy filmowanie stanu posesji przed robotami, aby uniknąć 
nienależnych roszczeń. 
Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego 
gruntu, na którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej 
kanalizacji i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego. 
Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych 
prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania 
podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i 
właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków 
nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie 
uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie 
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zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli 
lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w cenie Umownej. 
Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i 
szkice kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci 
drenarskiej. Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych ma 
pokazywać kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską 
wraz z charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości 
co do miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców 
danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Umowy i braku 
udokumentowania, iż zasypana została sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi 
Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy. 
Do uzyskania protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in. 
protokoły odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in. 
gazowej i elektrycznej). 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) 
podziemne Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo 
odpowiedzialnymi za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę 
przez cały czas trwania Robót. 
Ewentualną   przebudowę   urządzeń   kolidujących   należy   wykonać   pod   nadzorem i 
wyszczególnić w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca 
ponosi    wszystkie    koszty    nadzorów    właścicieli    (administratorów)    urządzeń w trakcie 
ich przebudowy. 
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty 
związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. 
Obiekty i obszary chronione 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu  Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas (przesuniecie terminu zakończenia robót) w trybie zgodnym z 
postanowieniami Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca 
bezzwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia 
się nim. 
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenach objętych ścisłą strefą ochrony 
konserwatorskiej. Dla zadań objętych strefą ochrony konserwatorskiej należy zachować warunki 
wynikające z uzgodnień zawartych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Wszelkie koszty związane z zachowaniem w/w warunków należy uwzględnić w cenie umownej 
(geolog po stronie Wykonawcy). Wykonawca w trakcie wykonywania robót ziemnych 
zapewnieni nadzór właściwego terenowo Konserwatora Zabytków (nadzór archeologiczny) nad 
prowadzonymi robotami i poniesie koszty pełnienia tego nadzoru, co powinno zostać 
uwzględnione w kalkulacji ceny kontraktowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do Zamawiającego informację    o     konieczności   
zawarcia     odpowiednich     umów / uzgodnień z instytucjami / administracją obszarów 
chronionych, zamkniętych, leśnych i innych gdzie wymagane są umowy na umieszczenie 
urządzeń obcych. Zgłoszenie powinno nastąpić odpowiednio wcześnie aby zapobiec przestojom 
spowodowanym brakiem powyższych uzgodnień (np. prowadzenie prac na terenie lasów 
państwowych wymaga zawarcia umowy dzierżawy). 
Obszary upraw 
Roboty na terenach obejmujących uprawy będą prowadzone po zbiorach, lub jeżeli uprawy 
ulegną zniszczeniu, będzie wypłacone odszkodowanie po stawkach obowiązujących skupu na 
danym terenie. 
 
1.15 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
1.16 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.). 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 
 
1.17 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do podpisania Protokołu odbioru 
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końcowego przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 

Budowy,  
 osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na 
Teren Budowy, oraz 

 osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Zamawiającym jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki 
ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy 
i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania swojego Sprzętu i 
wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy wyznaczyć miejsca 
składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. Wykonawca 
powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 
magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji 
Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści 
wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 
Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  
Po dokonaniu odbioru Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy i 
Robót, której dotyczy Protokół, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i 
Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi tę część Terenu Budowy i Robót w czystym i 
bezpiecznym stanie. Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas 
Okresu Zgłaszania Wad takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę 
jego zobowiązań według Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odebrania robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.17.1 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
1.17.2 Pozwolenia i Zezwolenia 
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od 
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właściwych władz swoim staraniem i na swój koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i 
gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez 
Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na 
prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 
Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy. 
Razem z Harmonogramem szczegółowym w ciągu 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca 
winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę. 
Harmonogram ten winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Dla każdego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyskać indywidualną decyzję, 
postanowienie na umieszczenie urządzenia w drodze. Wniosek winien każdorazowo zawierać 
wycinek projektu z wskazaniem przejścia pod drogą. Wykonawca winien bezwzględnie 
wyegzekwować od zarządcy drogi informacji nt. sposobu odtworzenia, badań, odbiorów. Jeżeli 
uzyskanie odpowiedniej decyzji nie będzie możliwe, Wykonawca winien spisać wszelkie 
ustalenia z zarządcą drogi. Wszystkie uzyskane decyzje Wykonawca będzie spisywał w formie 
tabelarycznej. Treść tabeli zostanie wskazana przez Zamawiającego. 
 
1.17.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  
Prace organizacyjne 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót – o ile będzie 
taka potrzeba, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 przygotowanie terenu, 
 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy 
odpowiednio wcześnie zawiadomić: 
 Straż Pożarną, 
 Policję, 
 Pogotowie Ratunkowe, 
 mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 
Prace utrzymaniowe 
 oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Prace porządkowe/końcowe 
 usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania, 
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 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich  drogach publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) 
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca 
uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały 
okres trwania robót na własny koszt.   
 
1.17.4 Zaplecze Wykonawcy 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość 
toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy 
może korzystać z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy 
zakład wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną 
rozliczy się z zakładem energetycznym.  
Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w 
zapleczu Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona 
tymczasowe przyłącza wod. – kan.  oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu 
wodociągowym. Wykonawca zawrze umowę z odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie 
gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w odpowiednich 
ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich ewentualnych 
tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą 
ochronę zaplecza budowy.  
 
1.17.5 Biuro wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, 
który powinien uzyskać akceptacje Zamawiającego. Biuro będzie traktowane jako część zaplecza 
Wykonawcy. Biuro powinno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
administracyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach centralnego Biura Wykonawcy 
pomieszczenia wyposażonego w stół konferencyjny co najmniej na 8 miejsc oraz odpowiednią 
ilość krzeseł. Biuro powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną 
/ telefoniczną, fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu 
Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej: 

 dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc, 
 dla plików arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls, 
 dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg, 
 dla harmonogramów z rozszerzeniem *.mpp, 
 pliki kosztorysowe w odpowiednim formacie w uzgodnieniu z Zamawiającym  

Wykonawca zapewni także wyposażenie Biura Wykonawcy lub dostęp do sprzętu: 
 do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3), 
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 archiwizacji danych w formacie CD/DVD, 
 powielania materiałów papierowych (urządzenie kserograficzne, formatu min. A3) 

 
Uwaga. W uzasadnionych przypadkach, Inwestor może odstąpić od obowiązku 
dysponowania w ramach utworzonego biura p/w asortymentem tj. sprzętem, 
oprogramowaniem , itp. 
 
1.18 Ogrodzenie Terenu Budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania 
Terenu Budowy lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego 
akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi z wykopów. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - 
wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone 
czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 
 
1.19 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym 
zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej 
odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 
 
1.20 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane: 
45000000-7   Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 

Roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby 
45112330-7  Rekultywacja terenu 
45112500-0  Usuwanie gleby 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223810-7  Konstrukcje gotowe 
45223820-0  Gotowe elementy i części składowe 
45223821-7  Elementy gotowe 
45223822-4  Gotowe części składowe 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
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45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9  Kładzenie rurociągów 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232411-6  Rurociągi wody ściekowej 
45232423-3  Przepompownie ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45236000-0  Wyrównywanie terenu 
45255110-3  Studnie 
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45262212-0  Kopanie rowów 
45262300-4  Betonowanie 
45262310-7   Zbrojenie 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2  Cementowanie 
45262425-6   Wznoszenie osłon szczelnych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233124-4  Drogi dojazdowe 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej 
45233226-9  Drogi dojazdowe 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych 
45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej 
45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej  
45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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45232423-3  Przepompownie ścieków 
45262320-0   Wyrównywanie 
45262370-5   Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 

2 Materiały 
2.1 Wstęp 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 
wymaganiami i warunkami SST i poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami SZJ.  
Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy 
rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń 
innych producentów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
 
2.2 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe 
informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych 
materiałów. W uzasadnionych przypadkach Inżynier będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 
ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 
dokumenty – karta materiałowa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym – muszą być 
przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego nie wolno 
Wykonawcy wbudować żadnego z materiałów. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
 Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
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2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. W każdym przypadku, gdy 
Inżynier lub Zamawiający będzie miał wątpliwości, co do zastosowanych (wbudowanych) 
materiałów mają Oni prawo do odkopania ciągu i sprawdzenia rzeczywiście wbudowanych 
materiałów, jakie Wykonawca wskazał w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach. 
Koszty wszelkich tego rodzaju działań ponosi Wykonawca. 
 
2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi 
producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące 
składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 
do kontroli Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów winny być 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli projekt budowlany, SST lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze, na co najmniej 3 tygodnie (21 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
2.9 Stosowanie materiałów z odzysku 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą 
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one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie materiały z 
odzysku nie zakwalifikowane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania lub przekazania 
Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w 
ramach Ceny Umownej. 
 
3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
harmonogramie szczegółowym robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 
 
4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie budowlanym, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym Umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach 
Szczegółowych. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
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charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wstęp 
Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót 
zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego oraz usunie 
wszelkie wady w Robotach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami projektu 
budowlanego, SST, SZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
5.2 Polecenia Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie przewidzianej w umowie, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 
Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Inspektora 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały 
Wykonawcę. 
 
5.3 Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. 
 
5.4 Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 
 
5.5 Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
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przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do przebiegu granic 
działek, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę rozgraniczenia. 
Pomiary powykonawcze winny być wykonywane do otwartym wykopie. Nie przedłożenie 
szkiców z pomiarów powykonawczych razem z protokołami odbiorowymi dla danych odcinków 
skutkuje nie zaliczeniem odcinka jako wykonanego. Zamawiający wyda Wykonawcy stosowne 
polecenie tj. odkopanie sieci i ponowne wykonanie pomiarów. 
 
5.6 Likwidacja Terenu Budowy 
Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 
Wykonawca. Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6 Kontrola jakości robót 
6.1 System (Program) zapewnienia jakości (SZJ) 
System Zapewnienia Jakości jest elementem składowym szczegółowego 
harmonogramu robót. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym SZJ dla 
każdego etapu oddzielnie.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego szczegółowego Systemu Zapewnienia Jakości (System zarządzania jakością), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
 
System Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych zgód i pozwoleń w tym od RZGW, pozwolenia na budowę czy uzyskania 
zgody na użytkowanie obiektu, 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji do Zamawiającego. 



Ogólne Warunki Wykonania – OWW  Wymagania Ogólne 
 

str. 34 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i Dokumentacji 
Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Zamawiajacy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiajacy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z SST i Dokumentacją Projektową i umową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
1. Polską Normą lub 
2. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi 
projektu budowlanego i SST. 

Przed wbudowaniem dla każdego z materiałów Wykonawca przedłoży do akceptacji przez 
Zamawiającego / Inwestora, tzw. Wnioski materiałowe. Tylko pisemna akceptacja wniosku 
materiałowego upoważnia Wykonawcę do zabudowy odpowiedniego materiału. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt budowlany i 
umowę lub SST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z projektem 
budowlanym i SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. Wszelkie prace (w 
tym odkopanie rurociągów) będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
6.9 Próby, Próby Końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym odbioru Robót prowadzonego według procedury opisanej niniejszych 
warunkach wykonania. 
 
6.9.1 Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w SST prób, 
w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociągach. Koszty wykonania prób oraz 
koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione 
w cenie umownej. O zamiarze przeprowadzenia prób, Wykonawca powiadomi Inspektora i 
Zamawiającego z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
 
6.9.2 Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Zamawiający będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne 
Robót. 
 
6.10 Dokument budowy 
6.10.1 Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wykazie Cen i wpisuje się do Książki Obmiaru. 
 
6.10.2 Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.10.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków, 
 dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 protokoły wymaganych prób i badań, 
 korespondencję na budowie, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
 dokumenty pomiarów geodezyjnych, 
 inwentaryzacja geodezyjna. 

 
6.10.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywać w okresach kwartalnych lub w innych 
ustalonych z Zamawiającym archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, 
które każdorazowo należy przekazać po jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Kopie zapisów Księgi Obmiaru będą 
przechowywane przez Zamawiającego. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. 
 
7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamówienia nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 
więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.3 Wagi i zasady ważenia 
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Jeżeli zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i 
utrzymywać w sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające możliwość zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach 
obcych, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu wymaganych i aktualnych certyfikatów 
i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
 
7.4 Zagadnienia ogólne dotyczące Ceny 
W cenie ofertowej należy ująć wydatki związane min. z: 
 wypełnieniem Warunków Umowy i wszelkich ogólnych zobowiązań (w tym koszty 

przeprowadzenia inwentaryzacji, tyczenia sieci), odpowiedzialności, możliwych opłat, praw 
przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w umowie 
lub jak z niego może wynikać; 

 robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 
 dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając 

straty i transport na budowę; 
 maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 

pomocnicze; 
 wszelkie roboty tymczasowe oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na eksploatację; 
 skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez 

upoważnione władze; 
 koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 
Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenie ofertowej: 
 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 
budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej cenie ofertowej wszelkie koszty związane z 
przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego 
okresowych badań. 
Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej cenie ofertowej koszty utrzymania budowy w stanie 
czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez SST. 
Stróżowanie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej cenie ofertowej koszt stróżowania i środków 
bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Umowy, aż do daty podpisania 
protokołu odbioru robót końcowego. 
Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej cenie ofertowej koszt badań istniejącej 
infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i 
notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy 
organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków 
ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 
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Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, 
telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt 
Wykonawcy. 
Materiały i urządzenia 
Wykonawca powinien ująć w swojej cenie ofertowej materiały i urządzenia zarówno te, które 
będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 
 
7.5 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 
prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 
 
8 Odbiór robót 
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy.  
 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi końcowemu. 

 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
Odbioru dokonuje Zamawiający w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, projektem budowlanym, SSTi innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Zamawiającego zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich 
wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez 
Inwestora. 
Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 
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8.3 Odbiór końcowy 
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie weryfikacja ukończenia całego 
przedmiotu umowy w terminie. Odbiór końcowy ma wykazać czy na dzień umownego 
zakończenia robót wszystkie prace objęte przedmiotem umowy zostały wykonane zgodnie z 
warunkami umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i 
osiągnieciu gotowości do odbioru końcowego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
uzyskania ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru częściowego – miesięcznego dla 
każdego z etapów oddzielnie. Zamawiający wraz ze swoimi służbami przystąpi do obioru 
końcowego niezwłocznie. Prace komisji odbiorowej mają za zadanie ustalić termin wykonania 
przedmiotu umowy, który będzie tożsamy z najpóźniejszą datą uznania realizacji całego etapu 
za należycie wykonane. Od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
zaczyna biec okres rękojmi i gwarancji. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wykonawca załącza:  
a. dziennik budowy; 
b. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. Do 

oświadczeń Wykonawca opracuje zestawienie kolejno ponumerowanych oświadczeń oraz 
mapę z odniesieniem danego nr oświadczenia do odpowiedniej działki; 

c. kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego; 

d. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową 
i dokumentacją projektową; 

e. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

f. pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w 
pełni rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do 
podwykonawców, z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;  

g. dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, 
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów. 

h. potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych 
mediów wykonanych usług; 

i. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek, 

j. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 
realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty 
wiązała się z ich uzyskaniem.  

k. protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, protokoły odbioru technicznych.  

l. kompletną dokumentację powykonawczą w tym: dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Zamawiającego oraz instrukcje obsługi i eksplantacji 
obiektu, instalacji i urządzeń; dokumentacje fotograficzną przedmiotu umowy a w 
szczególności obrazującą przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do 
stanu pierwotnego; wyniki z kamerowania rurociągu; protokoły z prób szczelności, z 
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przeprowadzenia próbnej eksplantacji; 
m. zatwierdzony przez Zamawiającego protokół z prób końcowych przeprowadzonych z 

wynikiem pozytywnym; 
n. projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami, w formie opisanej w prawie 

budowlanym, 
o. próbę szczelności na eksfiltrację, 
p. próbę szczelności na infiltrację, 
q. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
r. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w OWW z klauzulami z 

ODGiK w Tarnowie, 
s. dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich 

nieruchomości na których prowadzona była inwestycja, 
t. szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup 

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, 
u. zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, RZGW, WIOŚ itp. z odpowiednim wyprzedzeniem 

– o ile będzie taka potrzeba 
v. sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
w. rozliczenie robót budowlanych 
 
8.4 Przekazanie do eksploatacji 
Po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zgodnie z art. 54-60 Prawa 
budowlanego wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Wniosek o przekazanie do eksploatacji przygotowuje dla Zamawiającego Wykonawca. 
Wykonawca będzie brał czynny udział we wszelkich działaniach związanych z uzyskaniem 
decyzji na użytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie 
decyzji czy sprostowań, itp. 
 
8.5 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 
Okres rękojmi i gwarancji będzie trwał zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość 
miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego dla całości robót objętych przedmiotem 
zamówienia. Odbiór przed okresem rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 
 
8.6 Wypełnienie Gwarancji i odbiór ostateczny 
Wystawienie Protokołu odbioru ostatecznego jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
przed upływem okresu rękojmi i związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i 
wykonawcy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Wyniki 
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badań przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostają zawarte w protokole. Odbiór 
ostateczny będzie przeprowadzony dla każdego z etapów oddzielnie i dla każdego z etapów 
zostanie spisany oddzielny protokół. 
 
8.7 Okres zgłaszania wad 
Okres zgłaszania wad będzie trwał zadeklarowaną w ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość 
miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego dla całości robót objętych 
przedmiotem zamówienia dla każdego z etapów oddzielnie. Po zakończeniu okresu zgłaszania 
wad zostanie podpisany protokół odbioru ostatecznego przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiadać będzie w ramach gwarancji za te odcinki robót, które 
objęte są Umową na wykonanie robót budowlanych. Za wszystkie urządzenia i sprzęt 
Wykonawca udzieli zadeklarowaną w ofercie odpowiednią ilość miesięcznej gwarancji. 
 
9 Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będzie cena podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SIWZ, SST i w Dokumentacji Projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w  opracowanej 
Dokumentacji Projektowej.  
Podstawę płatności stanowi wykonanie rurociągu  odcinka kanalizacji deszczowej w 
rejonie ul. Młyńca wraz wylotem do rowu przydrożnego zgodnie z projektem 
architektoniczno-budowlanym w sposób zapewniający właściwy przepływ wód 
deszczowych . 
Podstawę płatności stanowi wykonanie inspekcji kamerą rurociągu przed odbiorem końcowym 
całego kontraktu. 
 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach. 
Koszty opłat związane z tymczasowym zajęciem nieruchomości np. pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót – o ile będzie taka potrzeba, zostaną ustalone zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń 
na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. Opłaty za umieszczenie 
tymczasowych urządzeń budowy takich jak sprzęt (maszyny przewiertowe, obudowy wykopów), 
baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji Umowy) związanych z prowadzonymi 
robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu należy uwzględnić jako 
narzut do ceny ofertowej.  
Koszty opłat związane z umieszczeniem urządzeń (elementów) infrastruktury w pasie drogowym 
(roczne opłaty eksploatacyjne) w czasie do odbioru końcowego każdego etapu, ponosi 
Wykonawca. 
O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji 
ruchu oraz program zajęcia dróg. Przedłużenie uzgodnionego w programie czasu zajęcia dróg 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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Organizacja ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania  budowy, wraz z  dostarczeniem kopii projektu 
Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 opłaty, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją 
ponosi Wykonawca Robót. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
 
9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie Terenu Budowy: 
 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.). 
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
Koszty te powinny obejmować zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego 
z wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z 
punktem 1.8.2 niniejszej specyfikacji. 
 
9.5  Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 
dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty  zgodnie z zapisami 
OWW. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji 
fotograficznej i filmowej podano również w SST 01.00. 
 
9.6 Organizacja realizacji Robót 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze 
Budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
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Organizację zaplecza: 
 dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem, 
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 
Utrzymanie zaplecza budowy: 
 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
Likwidację zaplecza budowy: 
 likwidację zaplecza budowy, 
 oczyszczenie terenu. 

 
9.7 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczenia w całości ponosi Wykonawca. Należy przedstawić komplet 
ważnego ubezpieczenia na czas trwania Umowy. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
W przypadku nie opłacenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiający ureguluje 
należność z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potrącona z kolejnej płatności. 
Stosowną polisę ubezpieczeniową Wykonawca powinien przedłożyć najpóźniej w dniu 
przekazania terenu budowy. Treść polisy musi być uzgodniona najpóźniej dwa (2) dni przed 
podpisaniem Umowy. 
 
9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Należy przedstawić komplet ważnych gwarancji na czas trwania Umowy.  
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
 
10 Dokumenty odniesienia 
Warunki Wykonania powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., 
nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami. 
W takich warunkach normy podane w każdych SST należy traktować jako materiał informacyjny 
i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Umowy, ustala się jednak, że normy oraz 
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akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 
stosowaniu równorzędnie z projektem budowlanym, opracowaną przez Wykonawcę 
Dokumentacją projektową, SST, poleceniami Zamawiającego wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urządzeń. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania. 
 
Jednostka autorska Warunków Wykonania: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów 
ul. Jana III Sobieskiego 69C 
 
10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych – stan 
prawny obowiązujący na dzień wszczęcia postępowania: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  
 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  
 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Środowiska  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej  
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji,  
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności  
 Warunki umowy 
 
Normy i inne przepisy 
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i    

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
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4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 
12. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 
14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/Azi: 1999. 
17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia. 
19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania. 
27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 
29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na postawie oględzin zewnętrznych. 
31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości 
36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy 

na jednostkę długości 
37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 
38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 
64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 

ogólne. 
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65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 
66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 
67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 
69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 
70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 
71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 
72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 
73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania 
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót 
zostały podane również w szczegółowych warunkach wykonania. 
 
10.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a  ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone do Zamawiającego, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomy 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 


