Załączniki do Program funkcjonalno – użytkowego – 		WYKAZ CEN 

    


Załącznik nr1 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
WYKAZ CEN


Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”.

Projekt:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice

Adres obiektu budowlanego:
Bogoniowice, Jastrzębia, Kipszna, msc. Ciężkowice, gm. Ciężkowice, województwo małopolskie, Polska

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
CPV:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych ,lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	45252100-9	Roboty ogólno-budowlane związane z budową obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
	45252200-0	Wyposażenie oczyszczalni ścieków
	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
	45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych
	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	09331200-0	Słoneczne moduły fotowoltaiczne
	45231400-9	Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
	45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
71320000-7          Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Nazwa i adres Zamawiającego:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów
www.dorzeczebialej.pl , biuro@dorzeczebialej.pl 

Data opracowania: październik 2017 roku
[bookmark: _Toc466377803]Data modyfikacji: listopad  2017 roku

Planowane przedsięwzięcie będzie współfinansowane w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna

[bookmark: _Toc145503333][image: ]

WSTĘP
Wykaz cen powinien być odczytywany w powiązaniu z koncepcją, PFU, SIWZ, Umową na roboty budowlane zwaną również Kontraktem, WWiORB oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Wykazie są wielkościami szacunkowymi, określonymi 
na podstawie wstępnych koncepcji przebiegów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia oferty.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inspektora oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Wykazie cen, tam gdzie ma to zastosowanie w/g zapisów Umowy. 
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w SWW i Wykazie cen, to tylko pozycje wymienione w Wykazie będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
Opisy pozycji w Wykazie cen przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie lub WW. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do PFU, umowy, SWW i Opisów oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa.


[bookmark: _Toc145503334][bookmark: _Toc42598457]WARUNKI OGÓLNE
	2.1
	Wykaz cen jest integralną częścią dokumentów umowy. Podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach umownych.

	2.2
	Przyjmuje się, że pozycje Wykazu cen pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków umowy. 
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z:
· ustawieniem i utrzymywaniem tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, ustawieniem tablic pamiątkowych oraz dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających plac budowy (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki itp.),
· dokumentacją do opracowania przez Wykonawcę: dokumentacja geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, organizacja ruchu drogowego, dokumentacja filmowa i fotograficzna terenu objętego zakresem robót, pozostałe wymagane projekty,
· zawarciem ubezpieczenia Robót, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od wypadków robotników, ubezpieczeń sprzętu Wykonawcy,
· pozyskaniem zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji,
· utrzymaniem i likwidacją zaplecza, magazynu i biura Wykonawcy,
· opłatami za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz koszty opłat związane z organizacją ruchu drogowego,
· umieszczeniem obcych urządzeń w pasie drogowym do momentu odbioru końcowego
oraz
· wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań 
i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy,
· kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi,
· kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów 
i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,
· sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych umową,
· wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,
· kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd.

	2.3
	Pozycje Wykazu cen opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych umową. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w PFU i WW. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Wykazie w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach umownych.

	2.4

	Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów.


[bookmark: _Toc145503335]

WYKAZ CEN
	3.1
	Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Wykazu cen, są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartej umowy, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. 

	3.2
	Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) 
i określonymi w WW. Jedynie jednostki określone w WW winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.


[bookmark: _Toc42598459]

CENY JEDNOSTKOWE
	[bookmark: _Toc145503336]4.1
	Ceny jednostkowe w Wykazie cen winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

	4.2
	Ceny jednostkowe każdej pozycji Wykazu cen winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie w SIWZ. 

	4.3
	Wartość każdej pozycji Wykazu cen musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.

	4.4
	Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT)  wynikające z umowy będą wliczone w ceny jednostkowe.




SŁOWNIK STOSOWANYCH SKRÓTÓW
WT 	– warunki techniczne, 
OWW 	– ogólne warunki wykonania,
SWW 	– szczegółowe warunki wykonania,
PFU	– Program funkcjonalno – użytkowy,
SIWZ	– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.




	Lp.
	Rodzaj roboty
	Jednostka miary
	Ilość [m] / [kpl.]
	Kwota [netto]
	Łącznie [netto]

	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice

	CZĘŚĆ 1[footnoteRef:1] [1:  W przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na którąś z części, w pozycjach Wykazu Cen wpisuje „nie dotyczy”] 


	KONTRAKT I

	KOSZTY KWALIFIKOWALNE

	Z13.1.KK
	Dokumentacja projektowa dla zadań 1 – 6 w zakresie opisanym w PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 1

	Z1.KK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci grawitacyjnej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	300
	
	

	Zadanie 2

	Z2.1.KK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE100 RC SDR11 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci tłocznej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	500
	
	

	Z2.2.KK
	Modernizacja przepompowni ścieków zgodnie zakresem zgodnie z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 3

	Z3.KK
	Modernizacja przepompowni ścieków zgodnie zakresem zgodnie z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 4

	Z4.KK
	Rozdział rurociągu dolotowego do oczyszczalni w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem nowych sieci grawitacyjnej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	100
	
	

	Zadanie 5

	Z5.1.KK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci grawitacyjnej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	500
	
	

	Z5.2.KK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE100 RC SDR11 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci tłocznej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	100
	
	

	Z5.3.KK
	Dostawa, montaż i rozruch kompletnej sieciowej przepompowni ścieków (z pełnym wyposażeniem) w zbiorniku polimerobetonowym, z robotami przygotowawczymi, ziemnymi, odwodnieniem i szalowaniem wykopów, z robotami betonowymi, izolacyjnymi, z zasilaniem elektrycznym – od licznika w kierunku instalacji odbiorcy, z oświetleniem awaryjnym, systemem sterowania i monitoringu, z robotami wykończeniowymi, instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i dojazdem i pozostałym zakresem zgodnie z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 6

	Z6.KK
	Wykonanie wodociągu z rur PE 100 RC SDR11 PN16 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów i hydrantów nadziemnych, montaż armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	1 400
	
	

	RAZEM [netto] PLN
	

	RAZEM koszty kwalifikowalne KI do przeniesienia do Zbiorczego zestawienia
	

	KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

	Z13.1.NK
	Dokumentacja projektowa dla zadań 5, 6, 10 – 12 w zakresie opisanym w PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 5

	Z5.1.NK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci grawitacyjnej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	500
	
	

	Z5.2.NK
	Wykonanie wodociągu z rur PE 100 RC SDR11 PN16 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów i hydrantów nadziemnych, montaż armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	1 600
	
	

	Z5.3.NK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE100 RC SDR11 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci tłocznej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	400
	
	

	Z5.4.NK
	Dostawa, montaż i rozruch kompletnej sieciowej przepompowni ścieków (z pełnym wyposażeniem) w zbiorniku polimerobetonowym, z robotami przygotowawczymi, ziemnymi, odwodnieniem i szalowaniem wykopów, z robotami betonowymi, izolacyjnymi, z zasilaniem elektrycznym – od licznika w kierunku instalacji odbiorcy, z oświetleniem awaryjnym, systemem sterowania i monitoringu, z robotami wykończeniowymi, instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i dojazdem i pozostałym zakresem zgodnie z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Z5.5.NK
	Dostawa, montaż i rozruch kompletnej przydomowej przepompowni ścieków (z pełnym wyposażeniem) w zbiorniku polimerobetonowym, z robotami przygotowawczymi, ziemnymi, odwodnieniem i szalowaniem wykopów, z robotami betonowymi, izolacyjnymi, z zasilaniem elektrycznym – od licznika w kierunku instalacji odbiorcy, z oświetleniem awaryjnym, systemem sterowania i monitoringu, z robotami wykończeniowymi, instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i dojazdem i pozostałym zakresem zgodnie z PFU i WWiORB
	Kpl.
	3
	
	

	Zadanie 6

	Z6.1.NK
	Wykonanie wodociągu z rur PE 100 RC SDR11 PN16 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów i hydrantów nadziemnych, montaż armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	500
	
	

	Z6.2.NK
	Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE 100 RC SDR11 PN16 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów, montaż armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	300
	
	

	Zadanie 10

	Z10.NK
	Zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym przepływomierza wraz z instalacją systemu monitoringu przepływu w Ciężkowicach w zakresie zgodnym z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 11

	Z11.NK
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w skład którego wchodzi w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem sieci grawitacyjnej, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	900
	
	

	Zadanie 12

	Z12.NK
	Dostawa, montaż i rozruch urządzenia do bezdotykowego wydawania wody (z pełnym wyposażeniem) w skład którego wchodzi w szczególności: dokumentacja projektowa, roboty przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i energetycznego, roboty ziemne, systemem monitoringu, roboty wykończeniowe, instalacyjne, wpięcie do systemu SCADA, rozruchy, droga dojazdowa, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, dojazdem i pozostałym zakresem zgodnie z PFU i WWiORB
	Kpl.
	2
	
	

	RAZEM [netto] PLN
	

	RAZEM koszty niekwalifikowalne KI do przeniesienia do Zbiorczego zestawienia
	

	KONTRAKT II

	Z16.1.SW
	Dokumentacja projektowa w zakresie opisanym w PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Z16.2.SW
	Wykonanie przykrycia rowu przydrożnego zlokalizowanego przed oczyszczalnią ścieków w Ciężkowicach w zakresie opisanym w PFU i WWiORB
	Kpl. 
	1
	
	

	Z16.3.SW
	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w skład których wchodzą w szczególności: roboty budowlano-montażowe związane z wybudowaniem przyłączy, roboty ziemne, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły z prób i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	600
	
	

	Z16.4.SW
	Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE 100 RC SDR11 PN16 w skład którego wchodzi w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlano – montażowe rurociągów, montaż armatury, próby i uporządkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i pozostały zakres zgodnie z PFU i WWiORB
	mb
	1 100
	
	

	[bookmark: _GoBack]RAZEM [netto] PLN
	

	RAZEM KII do przeniesienia do Zbiorczego zestawienia
	

	CZĘŚĆ 21

	KONTRAKT III

	KOSZTY KWALIFIKOWALNE – KIII 

	Zadanie 7

	Z13.2.KK
	Dokumentacja projektowa dla zadania 7 i 8 w zakresie opisanym w PFU
	Kpl.
	1
	
	

	Z7.KK
	Zabudowa ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczki piasku na ciągu technologicznym oczyszczalni w Ciężkowicach w zakresie zgodnym z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Zadanie 8

	Z8.KK
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w zakresie opisanym w PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	RAZEM [netto] PLN
	

	RAZEM koszty kwalifikowalne KIII do przeniesienia do Zbiorczego zestawienia
	

	KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE – KIII 

	Zadanie 9

	Z13.2.NK
	Dokumentacja projektowa dla zadania 9 w zakresie opisanym w PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	Z9.NK
	Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni cieków w Ciężkowicach w zakresie zgodnym z PFU i WWiORB
	Kpl.
	1
	
	

	RAZEM [netto] PLN
	

	RAZEM koszty niekwalifikowalne KIII do przeniesienia do Zbiorczego zestawienia
	






	Zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”


	Rodzaj kosztów
	Wartość w PLN

	CZĘŚĆ 11

	KONTRAKT I (CZĘŚĆ I)

	Koszty kwalifikowalne – KI 
	

	Koszty niekwalifikowalne – KI 
	

	KONTRAKT II (CZĘŚĆ I)

	Środki własne
	

	RAZEM za część I zamówienia 
	

	Cena ofertowa bez VAT do przeniesienia do załącznika nr2a SIWZ [netto] PLN
	

	VAT do przeniesienia do załącznika nr2a SIWZ PLN
	

	Cena ofertowa z VAT do przeniesienia do załącznika nr2a SIWZ [brutto ] PLN
	

	CZĘŚĆ 21

	KONTRAKT III (CZĘŚĆ II)

	Koszty kwalifikowalne – KIII
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