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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 

w Lubaszowej w zakresie branży konstrukcyjnej. Niniejszy projekt wykonawczy został opracowany w 

zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlanych. Projekt należy rozpatrywać łącznie z 

pozostałymi projektami branżowymi oraz projektem budowlanym.  

2. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 

- umowy zawartej z Inwestorem, 

- inwentaryzacji stanu istniejącego, 

- dokumentacji archiwalnej, 

- uzgodnień branżowych, 

- uzgodnień z Inwestorem, 

- „Ekspertyzy geotechnicznej” wykonanej w styczniu 2012r. przez Przedsiębiorstwo Usług 

Geologicznych „GEOBUD” Bronisław Pietruszka na potrzeby przedmiotowej inwestycji, 

- projektu budowlanego, 

- obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 

3. Obciążenia 

Do obliczeń konstrukcji poszczególnych obiektów i przyjmowania obciążeń wykorzystano następujące 

normy: 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Przyjęto III 

    strefę obciążenia wiatrem. 

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. Przyjęto III 

    strefę obciążenia śniegiem. 

PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i  

   wciągnikami. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   

   projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie i    

   projektowanie. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia   
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   statyczne i projektowanie. 

4. Budynek SUW – część administracyjna 

4.1. Zakres prac 

 Istniejący budynek SUW w części administracyjnej zostanie rozbudowany o dodatkową klatkę 

schodową oraz nadbudowany o jedną kondygnację. Wymiary maksymalne budynku po przebudowie: 

28,95x10,91m. Będzie to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Dach budynku zaprojektowano 

jako jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty płytą warstwową z wypełnieniem ze styropianu. 

Budynek nie zmieni swojej funkcji. Zmianie ulegnie częściowo układ i funkcja pomieszczeń. Ponadto w 

części istniejącej przewidziano dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, 

termomodernizację obiektu oraz remont ogólnobudowlany.  

Niniejsze opracowanie zawiera uszczegółowienie elementów konstrukcyjnych. Prace nie ujęte w 

opracowaniu należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

4.2. Materiały konstrukcyjne 

Beton żwirowy    C20/25 – fcd = 13,3MPa, fctd = 1,00MPa, Ecm = 30GPa, 

     C16/20 – fcd = 10,6 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa 

Stal zbrojeniowa:    A-III (34GS) – fyd = 350 MPa, Es = 200 GPa   

     A-0 (St0S-b) – fyd = 190 MPa, Es = 200 GPa 

Stal profilowa    S235JR, 0H18N9 

Bloczki betonowe (betonity)   B15 

Bloczki z betonu komórkowego odm. 600kg/m3, klasy 2MPa 

Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15 

4.3.  Układ konstrukcyjny nadbudowy 

Zaprojektowano konstrukcję piętra w technologi tradycyjnej, murowanej. Ściany konstrukcyjne 

murowane z pustaków bloczków z betonu komórkowego gr. 36,5cm. Dach jednospadowy o pochyleniu 

połaci 8% (4,57°) w konstrukcji stalowej. 

4.4.  Fundamenty 

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych obliczeń statyczno -wytrzymałościowych określono, że 

nośność istniejącej wanny żelbetowej stanowiącej fundament budynku jest wystarczająca do 

przeniesienia dodatkowych obciążeń pochodzących od kondygnacji piętra. Konstrukcja fundamentów 

jest wystarczająca do spełnienia warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności. 

Pod nową klatkę schodową zaprojektowano fundamenty w postaci wanny żelbetowej o grubości ścian i 

dna 20cm. Wannę wykonać z betonu C20/25, zbroić prętami ze stali A-III (34GS). Należy zachować 
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otulinę zbrojenia c=40mm dla powierzchni stykających się z gruntem i c=25mm dla pozostałych 

powierzchni. Wannę należy posadowić na warstwie chudego betonu gr. 15cm. Poziom posadowienia 

fundamentu klatki schodowej dostosować do poziomu posadowienia istniejących fundamentów 

budynku. 

Zaprojektowano również fundament pod schody zewnętrzne do projektowanej klatki schodowej w 

postaci ławy Ł2 o wym. 30x30cm oraz pod pochylnię dla niepełnosprawnych w postaci ławy Ł3 o wym. 

40x20cm. Ławy schodów i pochylni wykonać z betonu C16/20, zbroić podłużnie 4 prętami ø12 ze stali 

A-III (34GS), poprzecznie dwuciętymi strzemionami ø8 ze stali A-0 (St0S-b). Pręty podłużne ław należy 

łączyć na zakład dł. min 50cm i kotwić w prostopadłych odcinkach ławy. Otulina 4cm licząc do lica 

strzemion ławy. Ławy posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Poziom posadowienia -1,00 

poniżej poziomu terenu. 

4.5.  Ściany konstrukcyjne 

Istniejąca ściana nośna piwnicy w osi F została wykonana z cegły pełnej – jej nośność jest wystarczająca 

do przeniesienia dodatkowych obciążeń po przebudowie. Ściany nośne parteru wykonano z bloczków 

PGS. Ich nośność po wykonaniu nadbudowy budynku o jedną kondygnację nie będzie wystarczająca, 

dlatego przewidziano wymurowanie dodatkowych usztywniających ścian poprzecznych. Ściany 

usztywniające gr. 24cm zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie 

cementowej marki M1. Projektowane ściany poprzeczne należy powiązać z istniejącymi ścianami 

podłużnymi nośnymi poprzez wiązanie murarskie lub za pomocą elementów stalowych. 

W celu uniknięcia nadmiernego obciążania istniejącej konstrukcji budynku, ściany nośne piętra gr. 

36,5cm zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowej 

marki M1. Aby uzyskać ich wystarczającą nośność przewidziano również wykonanie dodatkowych 

ścian poprzecznych usztywniających gr. 24cm z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na 

zaprawie cementowej marki M1. Ściany poprzeczne należy przewiązać ze ścianami podłużnymi. Ściany 

usztywniające piętra zaprojektowano bezpośrednio nad ścianami usztywniającymi parteru. Aby uniknąć 

dociążania istniejących stropów ścianami usztywniającymi, przewidziano wymurowanie w piwnicy 

ścian z pustaka ceramicznego gr. 25cm klasy 15 na zaprawie cementowej M10 przenoszących pionowe 

obciążenia od ścian z wyższych kondygnacji.  

Ściany nadziemia projektowanej klatki schodowej gr. 25cm zaprojektowano z pustaków ceramicznych 

klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.   

4.6. Wieńce 

Zaprojektowano wieńce W4 o wym. 36,5x25cm, W5 o wym. 36,5x30cm oraz W4 o wym. 24x25cm z 

betonu C16/20 spinające ściany piętra na poz. +6,380. Wieniec W4 stanowić będzie również nadproże 

okien. Zbrojenie podłużne z prętów ø12 ze stali A-III (34GS), zbrojenie poprzeczne w postaci 
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dwuciętych strzemion ø8 ze stali A-0 (St0S-b). Pręty podłużne wieńca należy łączyć na zakład dł. min 

50cm i kotwić w wieńcach prostopadłych. Otulina 2,5cm licząc do lica strzemion wieńca. Nad otworami 

okiennymi o szer. 180, 270 i 340cm wieniec W1 należy dozbroić wg załączonego rysunku. 

Przewidziano również wykonanie wieńców spinających w ścianach projektowanej klatki schodowej – 

wieńce o wym. 25x25cm wykonać na poziomach wskazanych na przekroju klatki schodowej z betonu 

C20/25, zbroić podłużnie 4 prętami ø12 ze stali A-III (34GS), poprzeczne dwuciętymi strzemionami ø8 

ze stali A-0 (St0S-b). Otulina 2,5cm licząc do lica strzemion wieńca. 

4.7.  Nadproża 

Nadproża okien w pomieszczeniach piętra będzie stanowił wieniec żelbetowy o wym. 36,5x25cm. Nad 

otworami okiennymi lub drzwiowymi parteru i piwnicy należy wykorzystać istniejące nadproża, jeśli 

wymiar otworu nie będzie powiększany. Jeśli otwór w istniejącej ścianie zostanie powiększony lub 

wykuty jako nowy, należy usunąć istniejące nadproże i osadzić nowe z profili stalowych. 

Należy wykonać nadproża Ns1÷Ns6 złożone z dwóch ceowników C140 umieszczonych w bruzdach 

wykutych w ścianie, łączonych śrubami M12 co ok. 50cm na długości nadproży. Przed przystąpieniem 

do wykuwania bruzd na profile stalowe należy podeprzeć strop na całej długości wykuwanej bruzdy. Na 

podłodze należy ułożyć podwalinę z drewna 14x14cm, na niej postawić słupki 14x14cm, które podeprą 

belkę 14x14cm umieszczoną bezpośrednio pod stropem. Stemplowanie należy umieścić w odległości 

0,5 ÷ 1,0m od lica ściany. Pomiędzy belkę a strop należy wbić kliny drewniane tak, aby szczelnie do 

siebie przylegały i nie przeciążyć istniejącego stropu. 

Równolegle ze stemplowaniem stropu należy przygotować elementy stalowe nadproży ustalając ich 

wymiary na budowie. Profile przed wbudowaniem należy oczyścić z rdzy. Nie malować profili. W 

wykuwanej ścianie należy wykonać bruzdę poziomą tylko z jednej strony dla umieszczenia w niej 

stalowej belki. Następnie wykonać poduszki z betonu C16/20 na długości podparcia belki (minimalne 

oparcie belek na murze 20cm) i po związaniu ułożyć pierwszy profil stalowy. Obetonować końce belki, 

aby zabezpieczyć nadproże przed osiadaniem muru. Wolne przestrzenie między murem a stalą wypełnić 

przez ubijanie mocną, wilgotną zaprawą cementową. Po związaniu zaprawy i betonu można rozpocząć 

prace po drugiej stronie ściany. Po zamocowaniu belek należy je skręcić ściągami Ø12. Po skręceniu 

należy belki osiatkować, wyszpałdować i otynkować. 

Nad pozostałymi otworami drzwiowymi lub okiennymi w ścianach nowowznoszonych przewidziano 

montaż nadproży żelbetowych prefabrykowanych typu L19. Nadproża prefabrykowane w postaci belek 

L19 należy układać parami nad otworem dolną półką do środka ściany. Spoiny między belkami należy 

zalać zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże wypełnić betonem klasy C16/20. 

Nadproża L19 nie mogą być montowane w innym położeniu niż półką na dół. Minimalne oparcie 

nadproży na ścianach wynosi 10cm. 
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4.8.  Stropy 

Po zebraniu obciążeń przewidywanych na istniejące stropy uzyskano znacznie większe obciążenia niż 

dopuszczalne dla stropu DZ-3. Przyjęto, że wartość charakterystycznych obciążeń zewnętrznych bez 

ciężaru własnego konstrukcji stropu (wg „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie” 

J. Hoła, P. Pietraszek, K. Schabowicz – DWE 2007) wynosi 3,25kN/m2. Aby uniknąć przekroczenia 

obciążeń dopuszczalnych zaprojektowano wykonanie na stropie nad parterem wylewki w postaci 

styrobetonu gr. 6cm o ciężarze objętościowym 275kg/m3 w stanie suchym. Zastosowanie takiej warstwy 

obniża ciężar m2 warstw podłogi z zachowaniem parametrów akustycznych. Mimo zastosowania lekkich 

warstw stropu obciążenie użytkowe wymagane przez normę  PN-82/B-02003 w pomieszczeniu 

archiwum i laboratorium jest zbyt duże. Dlatego zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci 

konstrukcji stalowej z dwuteowników gorącowalcowanych opartych na ścianach i słupach stalowych. 

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano liczne rysy stropu nad piwnicą w pomieszczeniach mieszczących 

się pod rozdzielnią, sterownią i sanitariatami. Świadczą one o przekroczeniu stanu granicznego 

użytkowalności i są wynikiem nadmiernych obciążeń. W tym przypadku również zaprojektowano 

wzmocnienie stropu w postaci konstrukcji stalowej z dwuteowników gorącowalcowanych opartych na 

ścianach i słupie stalowym. 

4.9.  Ściany działowe 

Ze względu na małą nośność istniejących stropów wszystkie projektowane ściany działowe należy 

wykonać w technologii lekkiej w systemie szkieletowym o konstrukcji nośnej z kształtowników 

metalowych pokrytych płytami gipsowo – kartonowymi (w pomieszczeniach wilgotnych zastosować 

płyty wodoodporne) z wypełnieniem z wełny mineralnej.  

4.10.  Schody klatki schodowej 

Zaprojektowano schody klatki schodowej jako żelbetowe płytowe oparte na belkach żelbetowych o 

wym. 25x25cm. Grubość płyty biegów wynosi 14cm. Płyty spoczników o gr. 12cm zostaną oparte na  

ścianach zewnętrznych i belkach żelbetowych o wym. 25x25cm. Schody i spoczniki wykonać z betonu 

C20/25, zbrojenie główne z prętów 8 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze  z prętów 8 co 25cm. Belki 

schodów o wym. 25x25cm należy zbroić prętami podłużnymi  12 i poprzecznymi strzemionami 

dwuciętymi 8. Zbrojenie schodów i belek wykonać ze stali A-III (34GS), strzemiona ze stali A-0 (St0S-

b). Otulina 2,5cm licząc do lica zbrojenia. 

4.11.  Konstrukcja dachu 

Nad piętrem zaprojektowano konstrukcję dachu w dźwigarów stalowych z dwuteowników walcowanych 

IPE220 rozmieszczonych co 3,58m i 3,33m oraz płatwi stalowych z dwuteowników walcowanych 

IPE140 umieszczonych w rozstawie ok. 2,0m i 1,93m. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny 
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dźwigarów jako belkę dwuprzęsłową, natomiast płatwie jako belkę ciągłą. Nachylenie połaci dachowych 

wynosi 8% (4,57°). Zaprojektowano również stężenia dachowe poziome poprzeczne i podłużne z profili 

zamkniętych kwadratowych 60x60x3 i 80x80x3, które razem z płatwiami i dźwigarami stanowią tarczę 

w płaszczyźnie dachu. Przewidziano także podwieszenia płatwi zabezpieczające je przed zwichrzeniem. 

Podwieszenia zaprojektowano z prętów 12. 

Jako konstrukcję dachu projektowanej klatki schodowej przewidziano płatwie stalowe z dwuteowników 

walcowanych IPE160 opartych na ścianach zewnętrznych. Przyjęto schemat statyczny płatwi jako belkę 

swobodnie podpartą. Płatwie należy opierać na poduszkach betonowych C16/20 gr. min 20cm 

wykonanych w gniazdach w ścianach zewnętrznych klatki schodowej. 

Zaprojektowano także wymianę pokrycia dachu nad istniejącą klatką schodową z płyt korytkowych 

pokrytych papą na płytę warstwową z wypełnieniem ze styropianu gr. 10cm. Do zamocowania płyt 

niezbędne są płatwie stalowe z dwuteowników walcowanych IPE140 o schemacie statycznym belki 

swobodnie podpartej. Płatwie należy opierać na poduszkach betonowych C16/20 (gr. min 20cm) 

wylanych w wykutych gniazdach w ścianach klatki schodowej. Nachylenie połaci pozostaje bez zmian i 

wynosi 7% (4°).  

Konstrukcję nośną dachu wykonać ze stali S235JR, pomalować antykorozyjnie. 

4.12.  Zabezpieczenie antykorozyjne 

Projektowane belki stalowe konstrukcji dachu oraz pozostałe elementy ze stali S235JR należy oczyścić 

do stopnia czystości Sa 2 i pomalować podanym poniżej zestawem farb: 

- 2x farbą ftalową miniową 60% przeciwrdzewną – grubość powłoki 60μm, 

- 2x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania – grubość powłoki 60μm. 

Kolor warstwy wierzchniej uzgodnić z Inwestorem.  

4.13. Stolarka okienna i drzwiowa 

Wprowadza się zmianę w stosunku do projektu budowlanego polegającą na zamianie okien PCV na 

aluminiowe. Przewidziano montaż okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze białym o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,7W/m2·K, dla szyb Umax=1,1W/m2·K. Drzwi wewnętrzne i 

zewnętrzne pozostają bez zmian. Należy zamontować drzwi i okna zgodne z zestawieniem stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

4.14. Barierki 

Przewidziano montaż nowych barierek na schodach w istniejącej klatce schodowej, montaż barierek na 

schodach projektowanej klatki schodowej, na schodach przy wejściu głównym do budynku, na 

projektowanych schodach do pom. 1.14 i na pochylni dla niepełnosprawnych. Barierki wykonać ze stali 

nierdzewnej 0H18N9 z rur 42,4x2 i 20,0x2. Montaż barierek za pomocą kotew wklejanych.  
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4.15. Drabina wewnętrzna 

Zaprojektowano drabinę wewnętrzną ze stali nierdzewnej 0H18N9 umożliwiającą wyjście na dach. 

Drabinę należy wykonać z profili nośnych z profili zamkniętych 40x20x2,5, szczeble z rur 26,9x2. 

Mocowanie drabiny do ściany za pomocą kotew wklejanych. 

4.16.  Pochylnia dla niepełnosprawnych 

Przy wejściu głównym zaprojektowano pochylnię umożliwiającą dostęp do budynku osobom 

niepełnosprawnym. Pochylnię należy wykonać w postaci ścian gr. 25cm z bloczków betonowych klasy 

B15 na zaprawie marki M10 posadowionych na ławach żelbetowych o wym. 40x20cm. Ściany pochylni 

zabezpieczyć emulsją asfaltową, wystające ponad poziom terenu fragmenty ścian wykończyć jak cokół 

budynku tynkiem mozaikowym na siatce z włókna szklanego. Podjazd pochylni wykonać z kostki 

betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podłoże pod kostkę wykonać w postaci zasypki 

piaskowo-żwirowej zagęszczonej do ID=0,67. Na ścianach pochylni zamontować barierkę ze stali 

nierdzewnej. Barierka oraz ława pochylni wg opisu powyżej. 

4.17. Schody zewnętrzne 

Zaprojektowano schody zewnętrzne przy wejściu do projektowanej klatki schodowej. Fundament 

schodów będzie stanowiła ława Ł2 30x30cm oraz ściana fundamentowa gr. 25cm z bloczków 

betonowych B15 na zaprawie cementowej M10. Schody wykonać jako schody na gruncie z betonu 

C16/20. Zbrojenie schodów w postaci siatki 6 o okach 15x15cm dołem i górą. Otulina 4cm licząc do 

lica zbrojenia.  

Schody zewnętrzne przy wejściu głównym należy przebudować, aby dostosować do projektowanej 

pochylni dla niepełnosprawnych. Konstrukcja jak dla schodów opisanych powyżej. 

5. Budynek SUW – część technologiczna 

5.1. Zakres prac 

Istniejący budynek SUW w części technologicznej zostanie przebudowany w celu przystosowania 

istniejącego obiektu do nowych rozwiązań technologicznych. Przewidziano częściową zmianę układu i 

funkcji pomieszczeń, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, termomodernizację obiektu 

oraz remont ogólnobudowlany. Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu na płytę warstwową z 

wypełnieniem ze styropianu.  

Niniejsze opracowanie zawiera uszczegółowienie elementów konstrukcyjnych. Prace nie ujęte w 

opracowaniu należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

5.2.  Materiały konstrukcyjne 

Beton żwirowy    C20/25 – fcd = 13,3MPa, fctd = 1,00MPa, Ecm = 30GPa, 
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     C16/20 – fcd = 10,6 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa 

Stal zbrojeniowa:    A-III (34GS) – fyd = 350 MPa, Es = 200 GPa   

     A-0 (St0S-b) – fyd = 190 MPa, Es = 200 GPa 

Stal profilowa    S235JR, 0H18N9 

Bloczki betonowe (betonity)   B15 

Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15 

5.3.  Fundamenty 

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych obliczeń statyczno -wytrzymałościowych określono, że 

nośność istniejącej wanny żelbetowej stanowiącej fundament budynku jest wystarczająca do 

przeniesienia obciążeń po przebudowie budynku. Konstrukcja fundamentów jest wystarczająca do 

spełnienia warunków stanu granicznego nośności i użytkowalności. 

Zaprojektowano nowe fundamenty pod pompy, sprężarki, filtry węglowe i agregat prądotwórczy z 

betonu C16/20 zbrojone stalą A-III (34GS). Zbrojenie fundamentów pomp i sprężarek należy wkleić w 

dno wanny fundamentowej budynku. Otulina c=4cm do lica zbrojenia. Fundament pod agregat należy 

zdylatować od posadzki. Dylatację wypełnić styropianem gr. 2cm. 

Przewidziano również wykonanie ław fundamentowych Ł1 o wym. 30x30cm pod schody zewnętrzne. 

Ławy schodów wykonać z betonu C16/20, zbroić podłużnie 4 prętami ø12 ze stali A-III (34GS), 

poprzecznie dwuciętymi strzemionami ø8 ze stali A-0 (St0S-b). Pręty podłużne ław należy łączyć na 

zakład dł. min 50cm i kotwić w prostopadłych odcinkach ławy. Otulina 4cm licząc do lica strzemion 

ławy. Ławy posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Poziom posadowienia -1,00 poniżej 

poziomu terenu. 

5.4.  Ściany konstrukcyjne 

W osi B i pomiędzy osiami 12÷13 i 16÷17 zaprojektowano ściany gr. 40cm z bloczków betonowych 

B15 na zaprawie cementowej M10 wzmacniane żelbetowymi rdzeniami Rdy1 i Rdy2 o wym. 30x40cm i 

wieńcami W1 i W2 o wym. 40x20cm w połowie wysokości rdzeni i w poziomie antersoli. W poziomie -

0,800 ściana zostanie dodatkowo usztywniona posadzką, której zbrojenie należy wklejać w wannę 

żelbetową oraz istniejące słupy żelbetowe w piwnicy w osi B. Rdzenie i wieńce wykonać z betonu 

C20/25 zbrojonego stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-b). Zbrojenie rdzeni należy wklejać w dno wanny 

żelbetowej. Należy zachować otulinę c=25mm do lica zbrojenia. Zbrojenie wieńcy łączyć na zakład 

50cm i kotwić w wieńcach prostopadłych. Zbrojenie wieńca w osi B należy wklejać w istniejące słupy 

żelbetowe.  

W osi 9 zaprojektowano ścianę gr. 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowej 

M10 wzmocnioną wieńcem W3 o wym. 25x20cm w poziomie -0,310. Zbrojenie wieńca wklejać w 

ścianę wanny żelbetowej i belkę żelbetową w osi B. Wieniec wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą 
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A-III (34GS) i A-0 (St0S-b). Zachować otulinę c=25mm do lica zbrojenia. 

5.5.  Nadproża 

Nad otworami okiennymi lub drzwiowymi parteru i piwnicy należy wykorzystać istniejące nadproża, 

jeśli wymiar otworu nie będzie powiększany. Jeśli otwór w istniejącej ścianie zostanie powiększony lub 

wykuty jako nowy, należy usunąć istniejące nadproże i osadzić nowe z profili stalowych. Należy 

wykonać nadproże Ns7 złożone z dwóch ceowników C140 umieszczonych w bruzdach wykutych w 

ścianie, łączonych śrubami M12 co ok. 50cm na długości nadproży. Przed przystąpieniem do 

wykuwania bruzd na profile stalowe należy podeprzeć strop na całej długości wykuwanej bruzdy. Na 

podłodze należy ułożyć podwalinę z drewna 14x14cm, na niej postawić słupki 14x14cm, które podeprą 

belkę 14x14cm umieszczoną bezpośrednio pod stropem. Stemplowanie należy umieścić w odległości 

0,5 ÷ 1,0m od lica ściany. Pomiędzy belkę a strop należy wbić kliny drewniane tak, aby szczelnie do 

siebie przylegały i nie przeciążyć istniejącego stropu. 

Równolegle ze stemplowaniem stropu należy przygotować elementy stalowe nadproży ustalając ich 

wymiary na budowie. Profile przed wbudowaniem należy oczyścić z rdzy. Nie malować profili. W 

wykuwanej ścianie należy wykonać bruzdę poziomą tylko z jednej strony dla umieszczenia w niej 

stalowej belki. Następnie wykonać poduszki z betonu C16/20 na długości podparcia belki (minimalne 

oparcie belek na murze 20cm) i po związaniu ułożyć pierwszy profil stalowy. Obetonować końce belki, 

aby zabezpieczyć nadproże przed osiadaniem muru. Wolne przestrzenie między murem a stalą wypełnić 

przez ubijanie mocną, wilgotną zaprawą cementową. Po związaniu zaprawy i betonu można rozpocząć 

prace po drugiej stronie ściany. Po zamocowaniu belek należy je skręcić ściągami Ø12. Po skręceniu 

należy belki osiatkować, wyszpałdować i otynkować. 

Ponadto przewidziano wykonanie nadproża żelbetowego N1 o wym. 40x20cm przy istniejącym słupie 

żelbetowym. Nadproże należy wykonać z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-b). 

Zbrojenie podłużne nadproża należy wkleić w istniejący słup żelbetowy za pomocą żywicy. Należy 

zachować otulinę c=25mm do lica strzemion nadproża. Oparcie nadproża N1 na murze min. 20cm. 

Nad pozostałymi otworami drzwiowymi w ścianach nowowznoszonych przewidziano montaż nadproży 

żelbetowych prefabrykowanych typu L19. Nadproża prefabrykowane w postaci belek L19 należy 

układać parami nad otworem dolną półką do środka ściany. Spoiny między belkami należy zalać 

zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże wypełnić betonem klasy C16/20. 

Nadproża L19 nie mogą być montowane w innym położeniu niż półką na dół. Minimalne oparcie 

nadproży na ścianach wynosi 10cm. 

5.6.  Stropy 

Po wykonaniu obliczeń statyczno - wytrzymałościowych stropów dla projektowanych obciążeń 

stwierdzono, że nośność stropu pod pomieszczeniem reagentów (1.26) i pomieszczeniem wodorotlenku 
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sodu (1.28) jest niewystarczająca. Dlatego zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci konstrukcji 

stalowej z dwuteowników gorącowalcowanych opartych na ścianach i słupach stalowych. Pozostałe 

stropy spełniają wymagania stanów granicznych. 

Istniejące otwory w stropach należy zabetonować. 

W pomieszczeniu ozonowania zaprojektowano antresolę na poz. -0,800. Płyta stropowa Pł1 o schemacie 

statycznym belki swobodnie podpartej gr. 14cm zostanie oparta na ścianie i belce żelbetowej Bl1 

25x30cm. Belka żelbetowa zaprojektowana została jako dwuprzęsłowa oparta na słupach żelbetowych 

S1 25x25cm. Płytę, belkę i słupy wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-

b). Zbrojenie słupów należy wklejać w dno wanny żelbetowej. Należy zachować otulinę c=25mm do 

lica zbrojenia.  

5.7.  Ściany działowe 

Zaprojektowano ściany działowe gr. 12cm z cegły kratówki klasy 5 na zaprawie cementowej M5. 

5.8.  Konstrukcja nośna 

Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu na płytę warstwową z wypełnieniem ze styropianu gr. 10cm. 

Do zamocowania płyt niezbędne są płatwie stalowe z dwuteowników walcowanych IPE140 

umieszczonych w rozstawie 2,20m. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny płatwi jako belkę ciągłą 

wieloprzęsłową. Nachylenie połaci dachowych pozostaje bez zmian i wynosi 7% (4°). Zaprojektowano 

również stężenia dachowe poziome poprzeczne z profili zamkniętych kwadratowych 60x60x3 oraz 

konstrukcję wsporczą pod solary. Montaż projektowanych elementów do istniejącej konstrukcji poprzez 

spawanie na montażu. W miejscach oparcia płatwi na ażurowych dźwigarach, w których środnik 

dźwigara jest wycięty należy zastosować wstawkę z blachy sześciokątnej gr. 8mm tak, aby wypełnić 

otwór dźwigara. Projektowaną konstrukcję dachu wykonać ze stali S235JR, pomalować antykorozyjnie. 

Dla projektowanych obciążeń przeprowadzono obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, na podstawie 

których stwierdzono przydatność istniejącej konstrukcji do planowanej przebudowy. Istniejąca 

konstrukcja nie wymaga wzmocnień pod warunkiem zastosowania wciągnika o dopuszczalnym udźwigu 

1,5 tony. Tor jezdny suwnicy w nawie w osiach B÷C zostanie skrócony do zakresu osi 4÷6. Pozostałe 

przekroje elementów konstrukcji zapewniają spełnienie warunków stanów granicznych z wyjątkiem 

istniejących stężeń dachowych (L65x5). Dlatego zaprojektowano nowe stężenia dachowe. 

Istniejącą konstrukcję stalową budynku należy oczyścić i odnowić powłoki malarskie. 

5.9.  Stolarka okienna i drzwiowa 

Wprowadza się zmianę w stosunku do projektu budowlanego polegającą na zamianie okien PCV na 

aluminiowe. Przewidziano montaż okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze białym o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,7W/m2·K, dla szyb Umax=1,1W/m2·K. Drzwi wewnętrzne i 
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zewnętrzne pozostają bez zmian. Należy zamontować drzwi i okna zgodne z zestawieniem stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

5.10. Barierki 

Przewidziano montaż nowych barierek na schodach wewnętrznych, schodach zewnętrznych, schodach 

rampy a także na pomostach wewnątrz budynku. Barierki wykonać ze stali nierdzewnej 0H18N9 z rur 

42,4x2 i 20,0x2. Montaż barierek za pomocą kotew wklejanych.  

5.11. Drabina zewnętrzna 

Zaprojektowano drabinę zewnętrzną stalową ze stali S235JR na dach budynku. Drabinę zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez malowanie wg opisu poniżej. 

Drabinę należy wykonać z profili nośnych z kątowników walcowanych L60x6, szczeble z prętów 18. 

Drabinę należy wyposażyć w kosz zabezpieczający z płaskowników 50x5. Mocowanie drabiny do 

ściany budynku za pomocą kotew wklejanych. 

5.12. Schody 

Zaprojektowano schody zewnętrzne do pomieszczenia 1.16 i 1.26 oraz schody wewnętrzne w pom. 1.16. 

Fundament schodów będzie stanowiła ława Ł1 30x30cm oraz ściana fundamentowa gr. 25cm z 

bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej M10. Schody wykonać jako schody na gruncie z 

betonu C16/20. Zbrojenie schodów w postaci siatki 6 o okach 15x15cm dołem i górą. Otulina 4cm 

licząc do lica zbrojenia.  

Zaprojektowano również schody stalowe wewnętrzne do pomieszczenia 0.14 i 0.15 pomiędzy 

poziomem -4,200 i -3,420. Schody zaprojektowano jako proste ze stopniami gotowymi z krat 

pomostowych ze stali nierdzewnej. Na obrzeżach schodów zamocowane zostaną barierki. Barierki 

wykonać ze stali nierdzewnej z rur 42,4x2 i 33,7x2.  

Konstrukcja schodów, krat i barierek ze stali 0H18N9. 

5.13. Pomosty obsługowe 

Do obsługi filtrów płuczących zaprojektowano pomost stalowy na poziomie +0,000. Szerokość pomostu 

wynosi 1,0m i 0,80m. Oparcie pomostu przewidziano na stalowych wspornikach spawanych do filtrów i 

na ramach stalowych. Pomost składa się z belek nośnych wykonanych z profili zamkniętych – rur 

prostokątnych 100x60x4 mocowanych do ram  za pomocą śrub M12x45. Pomiędzy belkami wspawane 

są profile zamknięte 100x60x4 dla oparcia krat pomostowych stanowiących pokrycie pomostu (krata 

pomostowa o oczku 33x33 płaskownik nośny 30x2). Z pomostu zapewniono wejście na filtry za pomocą 

drabin stalowych. Na obrzeżach pomostu zamocowane zostaną barierki. Barierki wykonać ze stali 

nierdzewnej z rur 42,4x2 i 33,7x2. Ramy stanowiące podparcie pomostu wykonać z rur Ro. 88,9x4. 
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Wszystkie elementy konstrukcji wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9. 

W pomieszczeniu koagulacji również zaprojektowano układ pomostów stalowych ze stali 0H18N9 do 

obsługi urządzeń technologicznych. Poziom wierzchu pomostów wynosić będzie +0,000 i +1,600. 

Szerokość pomostu wynosi 0,90m. Oparcie pomostu przewidziano na ramach stalowych. Pomost składa 

się z belek nośnych wykonanych z profili zamkniętych – rur prostokątnych 100x60x4 mocowanych do 

ram  za pomocą śrub M12x45. Pomiędzy belkami wspawane są profile zamknięte 100x60x4 dla oparcia 

krat pomostowych stanowiących pokrycie pomostu (krata pomostowa o oczku 33x33 płaskownik nośny 

30x2). Pomiędzy poziomem +0,000 i +1,600 zaprojektowano schody stalowe. Schody zaprojektowano 

jako proste ze stopniami gotowymi z krat pomostowych ze stali nierdzewnej. Na obrzeżach pomostu i 

schodach zamocowane zostaną barierki. Barierki wykonać ze stali nierdzewnej z rur 42,4x2 i 33,7x2. 

Ramy stanowiące podparcie pomostu wykonać z rur Ro. 88,9x4. 

5.14. Taca ekologiczna 

Wykonanie tacy ekologicznej o wymiarze w rzucie 2,0x3,0m. Tacę wykonać w postaci płyty żelbetowej 

z betonu C20/25 gr. 30cm zbrojonej dołem siatką z prętów ø12 w rozstawie co 10cm. Wierzch płyty 

zatrzeć na gładko, odpowiednio wyprofilować brzegi wanny. Pod tacą ułożyć następujące warstwy: 

 izolację z 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej (papę wywinąć na pionowe krawędzie 

tacy), 

 warstwę chudego betonu gr. 10cm, 

 warstwę piasku zagęszczonego do ID=0,7 gr. 15cm. 

5.15.  Zabezpieczenie antykorozyjne 

Projektowane elementy stalowe konstrukcji dachu oraz pozostałe elementy ze stali S235JR należy 

oczyścić do stopnia czystości Sa 2 i pomalować podanym poniżej zestawem farb: 

- 2x farbą ftalową miniową 60% przeciwrdzewną – grubość powłoki 60μm, 

- 2x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania – grubość powłoki 60μm. 

Kolor warstwy wierzchniej uzgodnić z Inwestorem.   

6. Projektowany zbiornik wody do płukania/pośredni wraz z komorą zasuw 

6.1. Dane ogólne 

Projektowany zbiornik wody do płukania/pośredni wraz z komorą zasuw został zlokalizowany na 

wschód od budynku SUW. Zaprojektowany został w postaci cylindrycznego żelbetowego 

monolitycznego zbiornika jednokomorowego. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 15,0m. Przekrycie 

zbiornika stanowi żelbetowa monolityczna płyta. Zbiornik został zaprojektowany jako nadziemny, 

częściowo zagłębiony w gruncie, ocieplony. Poziom posadowienia zbiornika będzie wynosił 224,89m 

n.p.m. Do poziomu 227,50m n.p.m. zbiornik będzie obsypany. Zbiornik będzie również posiadał komorę 

zasuw odsuniętą od zbiornika 1,55m.  
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6.2. Kategoria geotechniczna obiektu 

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998r. 

w sprawie ustalania  geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych określono 

kategorię geotechniczną projektowanego zbiornika jako drugą – warunki posadowienia proste. 

6.3. Dane gruntowe 

W styczniu 2012r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu określenia warunków gruntowych pod 

projektowany obiekt. Wykonano dwa otwory o głębokości 8,0m. Na tej podstawie otrzymano 

następujące warstwy: 

otwór nr 1: 

- gleba – 0÷0,1m; 

- nasyp niebudowlany - 0,1÷0,8m; 

- glina piaszczysta próchnicza – 0,8÷1,0m; 

- piasek gliniasty próchniczy – 1,0÷1,2m; 

- glina piaszczysta próchnicza z dodatkiem cz. organicznych i żwiru – 1,2÷2,2m; 

- pył piaszczysty próchniczy z dodatkiem cz. organicznych – 2,2÷3,3m; 

- żwir – 3,3÷3,7; 

- glina piaszczysta próchnicza z dodatkiem żwiru – 3,7÷3,9m; 

- żwir gliniasty z dodatkiem otoczaków – 3,9÷4,1m; 

- glina piaszczysta próchnicza z dodatkiem cz. organicznych – 4,1÷4,7m; 

- piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego – 4,7÷5,2m; 

- piasek drobny barwy szarej z wkładką gliny pylastej – 5,2÷6,2m; 

- żwir z dodatkiem otoczaków – 6,2÷7,1m; 

- żwir z przewarstwieniami piasku grubego i gliny pylastej w spągu – 7,1÷7,6m; 

- żwir – 7,6÷8,0m; 

otwór nr 2: 

- gleba – 0÷0,1m; 

- glina piaszczysta – 0,1÷1,1m; 

- glina piaszczysta próchnicza – 1,1÷4,0m; 

- piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego z dodatkiem części organicznych (<2%) – 

4,0÷4,9m; 

- piasek drobny z wkładką piasku gliniastego – 4,9÷6,2m; 

- żwir z wkładkami gliny pylastej – 6,2÷7,0; 

- żwir z przewarstwieniami piasku grubego i gliny pylastej w spągu – 7,0÷7,5m; 

- żwir – 7,5÷8,0m. 

Woda w postaci zwierciadła swobodnego wystąpiła w obu otworach na głębokości 5,5÷5,6m p.p.t. W 
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warstwie piasku drobnego. Strefa saturacji obejmuje warstwy gruntów zalegające poniżej zwierciadła 

wody. 

Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe zaleca się ocenę warunków gruntowych przez 

uprawnionego geologa, po wykonaniu wykopów. Dopuszcza się modyfikację warstw pod dnem 

zbiornika po wykonaniu oceny podłoża przez geologa. 

6.4. Konstrukcja 

Zbiornik wraz z komorą zasuw należy wykonać jako monolityczny, wylewany „na mokro” z betonu 

C30/37 zbrojonego stalą  A-III (34GS). Dno zbiornika wykonać w postaci płyty o gr. 30cm, ściany gr. 

25cm, wysokość ścian w świetle dna i stropu wynosi 4,1m. Zbiornik zaprojektowano jako 

jednokomorowy. Płytę stropową wykonać jako monolityczną żelbetową gr. 20cm opartą na belkach 

żelbetowych 40x40cm ułożonych w kształcie kwadratu i czterech słupach żelbetowych o wym. 

40x40cm.  

Przy zbiorniku magazynowym wody zaprojektowano komorę zasuw o wym. 220x390m. Grubość dna i 

ścian komory wynosić będzie 20cm, grubość płyty stropowej 15cm, wysokość ścian w świetle dna i 

stropu 3,25m. Na dnie komory zasuw wykonać gładź cementową spadkową gr. 4÷7cm ze spadkiem 1% 

w kierunku rząpia. 

Przy komorze zasuw w zbiorniku zaprojektowano 2 studzienki. Grubość ścian studzienek wynosić 

będzie 20cm, grubość dna 30cm, głębokość studzienek - 50cm.  

W płycie stropowej zbiornika należy wykonać otwory pod włazy o wym. 80x80cm i 60x60cm oraz pod 

wywietrzaki o wymiarze 200mm. Wokół otworów włazowych wykonać żelbetowe kominki w postaci 

obramowania oraz podstawy pod wywietrzaki do poz. 229,89. W płycie stropowej komory zasuw 

przewidziano wykonanie otworu włazowego o wym. 80x80cm oraz dwóch otworów pod wywietrzaki 

160mm. Wokół otworu włazowego i pod wywietrzaki wykonać żelbetowe kominki w postaci 

obramowania do poz. 228,10. 

Zbiornik należy posadowić na poz. 224,89m n.p.m., komorę zasuw na poz. 224,10m n.p.m. na 

następujących warstwach: 

 - beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm, 

 - 2x folia PCV, 

 - chudy beton C12/15 (B15) gr.10cm, 

 - podsypka piaskowa gr. 30cm zagęszczona do ID=0,7.  

6.5. Wykończenie ścian i stropu 

Na płycie stropowej zbiornika i komory zasuw przewidziano ułożenie następujących warstw: 

 - folia paroizolacyjna, 

 - styropian EPS 80-038 gr. 5÷13cm (na zbiorniku) i gr. 5÷8cm (na komorze zasuw), 
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 - gładź cementowa dylatowana gr. 4cm zbrojona przeciwskurczowo siatką φ3mm o oczku 15x15cm, 

 - papa termozgrzewalna podkładowa, 

 - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. 

Ściany zbiornika i komory zasuw od poz. -1,00m p.p.t. do poz. +0,30m p.p.t. należy pokryć 

następującymi warstwami: 

 - 1x emulsja asfaltowa gruntująca, 

 - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna, 

 - styropian ekstrudowany gr. 5cm.  

Należy zastosować emulsję asfaltową nadającą się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Cokół 

budynku wykończyć tynkiem mozaikowym na siatce z tworzywa do poz. +0,30m p.p.t. 

Powyżej cokołu ściany zbiornika i komory ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 5cm. Ściany 

wykończyć tynkiem akrylowym barwionym na siatce z włókna szklanego. Ocieplenie ścian wykonać 

metodą lekką – mokrą. Zaleca się zastosowanie systemowej metody ocieplania ścian. Kominki przy 

otworach włazowych i podstawy wywietrzaki ocieplić styropianem ekstrudowanym gr. 5cm. 

Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (całość 

ścian), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS DEKO M 516 (cokół). Ostateczny dobór kolorów uzgodnić z 

Inwestorem po wyborze konkretnego systemu docieplenia. 

6.6. Drabiny i obudowy włazów 

W celu umożliwienia komunikacji do zbiornika i komory zasuw zaprojektowano po jednej drabinie 

wewnętrznej (do zbiornika i komory zasuw) i drabinę zewnętrzną na zbiornik. Drabiny wykonać jako 

stalowe nierdzewne ze stali 0H18N9 z profili nośnych z profili zamkniętych 40x20x2,5, szczeble z rur 

26,9x2. Mocowanie drabiny do ściany za pomocą kotew wklejanych.. Komunikacja odbywać się 

będzie otworami włazowymi zabezpieczonymi pokrywami stalowymi ocieplonymi wykonanymi 

również ze stali 0H18N9. 

6.7. Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

Powierzchnie wewnętrzne zbiornika (ściany i dno) pokryć preparatem uszczelniającym np. Hydrostop 

mieszanka lub innym równoważnym. Od strony zewnętrznej ściany zbiornika pokryć 1x emulsją 

asfaltową gruntującą oraz 2x emulsja asfaltową izolacyjną.  

6.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe 

W zbiorniku i komorze zasuw przewidziano zastosowanie przerw roboczych i przeciwskurczowych. 

Poziome przerwy robocze zaprojektowano w ścianach zbiornika na trzech poziomach: 15cm ponad 

powierzchnią dna, w połowie wysokości ścian oraz 15cm od spodu płyty stropowej. W komorze zasuw 

przerwy robocze zaprojektowano 15cm nad dnem oraz 15cm poniżej spodu płyty stropowej. W 
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przerwach tych należy zastosować taśmy uszczelniające PCV lub inne o takich samych parametrach 

technicznych.  

W ścianach zbiornika przewidziano również pionowe przerwy robocze i przeciwskurczowe co 45°. W 

przerwach tych należy zastosować listwy do otrzymywania kontrolowanych rys z obustronną taśmą 

bentonitową, co spowoduje otrzymanie pęknięć w miejscu przerw roboczych. 

Dopuszcza się zmiany w położeniu przerw roboczych oraz przeciwskurczowych i dostosowanie ich do 

ostatecznie zastosowanego systemu deskowania. 

Taśmy PCV należy zabudowywać wg zasady: grubość przykrycia taśmy betonem musi być równa lub 

większa od jednostronnej długości zabetonowania taśmy. Jednocześnie szerokość taśmy powinna być w 

przybliżeniu równa grubości elementu konstrukcyjnego. Taśmy powinny spełniać następujące 

wymagania: 

- wytrzymałość przy rozciąganiu: >10N/mm2, 

- wydłużenie przy zerwaniu:  >300%, 

- twardość wg Shore’a:  <75. 

Przy stosowaniu taśm dylatacyjnych należy stosować się ściśle do wytycznych i zaleceń producenta 

taśm. Dopuszcza się zamianę taśm dylatacyjnych z PCV na inne o takich samych lub wyższych 

parametrach technicznych. 

7. Projektowany odmulnik 

7.1. Dane ogólne 

Odmulnik został zaprojektowany ok. 20m  na zachód od budynku SUW na działkach o numerach 957/3 

i 957/4. Zaprojektowany został w postaci żelbetowego monolitycznego zbiornika dwukomorowego 

zagłębionego w gruncie. Wymiary zewnętrzne odmulnika w rzucie wynoszą 630x540cm. Przekrycie 

zbiornika przewidziano w postaci lekkiej z płyty warstwowej.  

7.2. Kategoria geotechniczna obiektu 

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998r. 

w sprawie ustalania  geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych określono 

kategorię geotechniczną projektowanego odmulnika jako pierwszą.  

7.3. Dane gruntowe 

Na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla 

budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach przyjęto w projekcie posadowienie obiektu na 

warstwie gruntu nasypowego zagęszczonego bez występowania wody gruntowej, dla którego nośność 

obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi qfNB=150 kPa. 

W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty niespoiste w stanie 
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luźnym lub grunty spoiste w stanie plastycznym należy wybrać rozluźniony lub uplastyczniony grunt i 

posadowić obiekt na warstwie zagęszczonej do ID=0,7 podsypki żwirowej. 

Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe zaleca się ocenę warunków gruntowych przez 

uprawnionego geologa po wykonaniu wykopów. Dopuszcza się modyfikację warstw pod dnem 

zbiornika po wykonaniu oceny podłoża przez geologa. 

7.4. Posadowienie 

Płyta denna zbiornika posadowiona zostanie na rzędnej 221,31m n.p.m. Odmulnik wyniesiony będzie 

ok. 40cm nad poziom terenu.  

Pod całą płytą denną przewiduje się wykonanie następujących warstw: 

- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm, 

- 2x folia PCV, 

- chudy beton C12/15 (B15) gr.10cm, 

- podsypka piaskowa gr. 30cm zagęszczonej do ID=0,7.  

7.5. Konstrukcja odmulnika 

Zbiornik wykonać jako dwukomorowy w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 

630x540cm i wysokości ścian 4,49÷4,67m. Dno i ściany zbiornika grubości 20cm wylewane z betonu 

C25/30 i zbrojone stalą A-III 34GS. Płyta posadowiona na  podłożu z betonu C12/15 (B15) gr. 10cm i 

podsypce piaskowej zagęszczonej do ID=0,7 gr. 30cm. Na dnie zbiornika wykonać warstwę spadkową z 

gładzi cementowej gr. 4÷19cm. W dnie zbiornika w każdej komorze wykonać rząpie o wymiarach w 

rzucie 80x80cm w miejscu wskazanym na rysunku rzutu zbiornika. 

Warstwy ścian są następujące (od wewnątrz):  

- preparat uszczelniający (np. Hydroskop – mieszanka lub inny równoważny), 

- ściana monolityczna gr. 20cm z betonu C25/30, 

- 1x emulsja asfaltowa gruntująca, 

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna. 

W ścianach zewnętrznych komory wykonać otwory pod rurociągi technologiczne (rurociągi wg  

projektu technologicznego), w układzie podanym na rysunku rzutu zbiornika. Przy przejściach 

rurociągów przez ściany komór zastosować przejścia szczelne. Zaleca się zastosowanie przejść 

szczelnych łańcuchowych. 

7.6. Przekrycie  

Przekrycie zbiornika stanowi płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu oparta na ścianach komór za 

pomocą ceowników stalowych zimnogiętych CZ50x40x3 ze stali S235JR. Konstrukcję przekrycia 

należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 i pomalować podanym poniżej zestawem farb: 
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- 2x farbą ftalową miniową 60% przeciwrdzewną – grubość powłoki 60μm, 

- 2x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania – grubość powłoki 60μm. 

W przekryciu przewidziano dwa otwory technologiczne-obsługowe i dwa otwory włazowe o wymiarze 

80x80cm w świetle otworu, cztery otwory pod wywietrzaki 160mm. Otwory włazowe i technologiczne 

wyposażyć należy w pokrywy typowe ocieplone ze stali nierdzewnej. 

7.7. Izolacje 

7.7.1.  Pozioma 

Dno zbiornika od zewnątrz izolować poziomo 2x folią PCV, a od strony wnętrza osadnika zabezpieczyć 

beton spadkowy preparatem uszczelniającym (np. Hydroskop – mieszanką lub innym równoważnym).  

7.7.2.  Pionowa 

Izolację pionową wykonać na powierzchni bocznej zbiornika na całej wysokości. Izolację stanowić 

będzie od wewnętrznej strony preparat uszczelniający (np. Hydroskop – mieszanka lub inny 

równoważny), a od zewnętrznej 1x emulsja asfaltowa gruntująca i 2x emulsja asfaltowa izolacyjna. Do 

głębokości przemarzania (1,0m) ściany ocieplić styropianem ekstrudowanym gr. 5cm. Cokół odmulnika 

wykończyć tynkiem mozaikowym na siatce z włókna szklanego. 

7.7.3.  Posadzka 

Na dnie zbiornika wykonać warstwę spadkową z gładzi cementowej gr. 4÷19cm zatartą na gładko ze 

spadkiem w kierunku rząpia o wym. 80x80cm. 

7.7.4.  Roboty ślusarskie i inne 

Zaprojektowano dwie drabiny wewnętrzne ze stali nierdzewnej szer. 0,5m po 1szt. do każdej z komór. 

Drabiny wykonać ze stali 0H18N9 z profili nośnych z profili zamkniętych 40x20x2,5, szczeble z rur 

26,9x2. Mocowanie drabiny do ściany za pomocą kotew wklejanych.  

Otwory włazowe i technologiczne wyposażyć należy w pokrywy typowe ocieplone ze stali nierdzewnej. 

Wokoło zbiornika wykonana będzie opaska szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce 

cementowo – piaskowej. 

8. Pompownia wody surowej 

8.1. Zakres prac 

Istniejący budynek pompowni wody surowej zostanie dostosowany do nowych rozwiązań 

technologicznych i poddany remontowi ogólnobudowlanemu mającemu na celu przystosowanie obiektu 

do obowiązujących przepisów. Średnica zewnętrzna budynku po przeprowadzeniu prac wynosić będzie 

11,16m. Przewidziano wymianę pokrycia dachu na nowe i wykonanie termomodernizacji. Budynek nie 

zmieni swojej funkcji i powierzchni użytkowej. Zakres powyższych prac budowlanych został ujęty w 
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projekcie budowlanym. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie konstrukcję drabiny wewnętrznej.  

8.2. Stolarka okienna i drzwiowa 

Wprowadza się zmianę w stosunku do projektu budowlanego polegającą na zamianie okien PCV na 

aluminiowe. Przewidziano montaż okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze białym o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,7W/m2·K, dla szyb Umax=1,1W/m2·K. Ze względu na kształt 

budynku zaleca się wykonanie szczegółowych pomiarów otworów przed zamówieniem okien. Drzwi 

zewnętrzne są nowe i pozostają bez zmian. 

8.3. Drabina wewnętrzna  

Zaprojektowano drabinę wewnętrzną ze stali nierdzewnej 0H18N9 umożliwiającą zejście do komory 

podziemnej pompowni. Drabinę należy wykonać z profili nośnych z profili zamkniętych 40x20x2,5, 

szczeble z rur 26,9x2. Mocowanie drabiny do ściany za pomocą kotew wklejanych. 

9. Pompownia awaryjna 

9.1. Zakres prac 

Istniejący budynek pompowni awaryjnej zostanie dostosowany do nowych rozwiązań technologicznych 

i poddany remontowi ogólnobudowlanemu mającemu na celu przystosowanie obiektu do 

obowiązujących przepisów. Średnica zewnętrzna budynku po przeprowadzeniu prac wynosić będzie 

11,16m. Przewidziano wymianę pokrycia dachu na nowe i wykonanie termomodernizacji. Budynek nie 

zmieni swojej funkcji i powierzchni użytkowej. Zakres powyższych prac budowlanych został ujęty w 

projekcie budowlanym. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie konstrukcję drabiny wewnętrznej. 

9.2.  Stolarka okienna i drzwiowa 

Wprowadza się zmianę w stosunku do projektu budowlanego polegającą na zamianie okien PCV na 

aluminiowe. Przewidziano montaż okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze białym o 

współczynniku przenikania ciepła U=1,7W/m2·K, dla szyb Umax=1,1W/m2·K. Ze względu na kształt 

budynku zaleca się wykonanie szczegółowych pomiarów otworów przed zamówieniem okien. Drzwi 

zewnętrzne są nowe i pozostają bez zmian. 

9.3. Drabina wewnętrzna  

Zaprojektowano drabinę wewnętrzną ze stali nierdzewnej 0H18N9 umożliwiającą zejście do komory 

podziemnej pompowni. Drabinę należy wykonać z profili nośnych z profili zamkniętych 40x20x2,5, 

szczeble z rur 26,9x2. Mocowanie drabiny do ściany za pomocą kotew wklejanych. 
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10. Zbiorniki magazynowe wody 

10.1. Przewidywany zakres prac 

W każdym zbiorniku przewiduje się wykonanie następujących prac: 

 wykonanie nowego otworu włazowego rewizyjnego i otworów pod wywietrzaki dachowe w 

prefabrykowanych płytach stropowych, 

 montaż ocieplonej pokrywy włazu rewizyjnego ze stali nierdzewnej, 

 wymurowanie z bloczków betonowych na zaprawie cementowej kominków pod właz rewizyjny i 

wywietrzaki dachowe do wys. 40cm ponad grunt (zaizolować 1x emulsją asfaltową podkładową i 

2x emulsją asfaltową izolacyjną, ocieplić styropianem ekstrudowanym gr. 5cm, wykończyć ponad 

gruntem tynkiem mozaikowym na siatce z tworzywa), 

 remont wraz z termomodernizacją komory  wejściowej (docieplenie ścian i dachu, wymiana drzwi 

na nowe stalowe ocieplone, oczyszczenie i naprawa tynków wewnętrznych, wymiana obróbek 

blacharskich, likwidacja doświetleń z luksferów poprzez zamurowanie cegłą), 

 likwidacja zbędnych otworów technologicznych, 

 wykonanie nowych otworów technologicznych, 

 wymiana drabiny i włazu wejściowego na nowe, ze stali nierdzewnej OH18N9, 

 naprawa nawierzchni betonowych (dno, ściany, strop), 

 wykonanie wyprawy izolacyjnej w postaci powłoki uszczelniającej dopuszczonej do kontaktu z 

wodą pitną, 

 wymiana przejść szczelnych na nowe, łańcuchowe, 

 wykonanie ścianek kierunkowych gr. 25cm z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej 

M10 o wysokości 2,0m,  

 naprawa uszkodzonej podczas prac izolacji stropu, 

 naprawa spocznika i schodów wejściowych betonowych na skarpie. 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania konstrukcyjne drabin wewnętrznych i ścianek 

kierunkowych.  

10.2. Drabina wewnętrzna  

Zaprojektowano drabiny wewnętrzne ze stali nierdzewnej 0H18N9 umożliwiające zejście do 

zbiorników. Drabiny należy wykonać z profili nośnych z profili zamkniętych 40x20x2,5, szczeble z rur 

26,9x2. Mocowanie drabiny do ściany za pomocą kotew wklejanych. 

10.3. Ścianki kierunkowe 

Zaprojektowano ścianki kierunkowe gr. 25cm murowane z bloczków betonowych B15 na zaprawie 

cementowej M10 o wysokości 2,0m. Należy wykonać równe spoiny ścianek i wykończyć ścianki 
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wyprawą izolacyjną. Przy dnach zbiorników wykonać po 3 otwory o wym. 20x14cm.  

11. Sposób naprawy i zabezpieczenia wodoszczelnego powierzchni betonowych 

Po opróżnieniu zbiornika podłoże betonowe należy oczyścić z nalotów, zanieczyszczeń, skorodowanego 

betonu lub starych powłok zabezpieczających przez piaskowanie lub hydromonitoring wodą o ciśnieniu 

roboczym wyższym powyżej 500 barów. W przypadku występowania starych powłok żywicznych 

zaleca się wykonanie hydromonitoringu wodą o ciśnieniu roboczym wyższym od 600 barów. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić przyczepność podłoża.  

Po oczyszczeniu należy przeprowadzić oględziny stanu podłoży betonowych z ewidencją miejsc 

wskazujących na korozję zbrojenia oraz zarysowań, które mogą prowadzić eksfiltrację wody czystej. 

Należy również zaznaczyć miejsca w których widoczne są zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem 

izolacji zewnętrznej i przesiąkaniem wody przez strukturę betonu. 

W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) należy skuć 

beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych w taki sposób, aby możliwe było dokładne oczyszczenie 

prętów i dokładne nałożenie powłoki antykorozyjnej. Po odsłonięciu pręty należy oczyścić przez 

piaskowanie do stanu czystości S 21/2. Widoczne rysy lub pęknięcia należy rozkuć mechanicznie 

tworząc bruzdę o szerokości i głębokości 1 do 2cm. 

W przypadku wykrycia cieknących rys i pęknięć należy zastosować metodę iniekcji ciśnieniowej 

dwuskładnikową, elastyczną i niskolepką żywicą poliuretanową wiążącą w środowisku wilgotnym.  

Naprawę ubytków powierzchni betonowych należy rozpocząć od zabezpieczenia ewentualnego 

odkrytego i oczyszczonego zbrojenia. Oczyszczone zbrojenie należy zabezpieczyć za pomocą 

polimerowo – cementowego środka antykorozyjnego w przypadku ręcznej naprawy ubytków lub za 

pomocą cementowo – epoksydowego środka antykorozyjnego w przypadku naprawy metodą 

natryskową.  

Następnie w przypadku napraw wykonywanych metodami ręcznymi na przygotowane i zwilżone 

podłoże należy nanieść warstwę sczepną. W przypadku naprawy ubytków metodą natryskową nie 

wykonuje się warstwy sczepnej. 

Kolejnym krokiem jest wykonanie wypełnienia ubytków. Głębokie ubytki (o głębokości 10 do 50mm) 

należy naprawiać za pomocą gruboziarnistej zaprawy cementowej bez modyfikacji polimerowej 

posiadającej dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. Naprawę należy wykonać ręcznie na świeżej 

warstwie sczepnej przy użyciu kielni i pacy stalowej gładkiej lub natryskiem bez warstwy sczepnej. 

Maksymalna grubość jednej warstwy zaprawy 25mm. Łączna maksymalna grubość warstwy 

naprawianej 50 mm. 

Po wykonaniu napraw podłoża betonowego można dopiero wykonać wewnętrzną wyprawę izolacyjną w 

postaci zaprawy średnioziarnistej na bazie spoiwa cementowego bez modyfikacji polimerowej o bardzo 

wysokiej odporności na działanie wody w tym wody miękkiej i środków do mycia i dezynfekcji 
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zbiorników. 

Wszystkie materiały do naprawy i izolacji powierzchni betonowych w zbiornikach powinny posiadać 

atest PZH dopuszczający wymienione środki do stosowania w kontakcie z wodą pitną. Zastosowanie 

konkretnego środka należy skonsultować z jego producentem. Zaleca się stosowanie rozwiązań 

systemowych. 

12. Uwagi końcowe 

Zgodnie z projektem budowlanym na wszystkich obiektach należy zamontować nowe obróbki 

blacharskie stalowe powlekane. Przewidziano również montaż parapetów wewnętrznych z PVC, a 

zewnętrznych stalowych powlekanych.  

Wykonanie robót prowadzić pod stałym nadzorem technicznym; prace należy wykonać zgodnie z: 

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r., 

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- normami i normatywami związanymi. 


