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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiORB)

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na

,Budowe odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mlynca w
msc. Tuchow, gm. Tuchow na dziatkach nr 511,603/5 i inne”
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ZESTAWIENIE WARUNKOW WTYKONANIA

Oznaczenie Tytut

OWW 00.00 |Wymagania ogdine

SST 01.00 |Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia
SST 02.00 |przeszkdd terenowych — kanat przelewowy wraz z
wylotem
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Ogolne Warunki Wykonania
OWW 00.00
Wymagania ogodlne
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OWW 00.00 — Wymagania ogdlne

1 Czesc ogolna
1.1 Przedmiot Warunkow Wykonania
Przedmiotem zamodwienia jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem fi 400 do rowu przydroznego w km 0+283 w miejscowosci Tuchdw gmina Tuchdw,
powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie w oparciu o dokumentacje projektowg bedacg w
posiadaniu Zamawiajgcego.
Catos¢ nalezy wykonac z uwzglednieniem:
1. Opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego.
2. Wzoru umowy.
3. Wymogow Prawa Polskiego i Unii Europejskiej.
4. Wymogdéw uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego znak. KR.ZUZ.3.4210.227.2021.1D
z dnia 28.05.2021r. na wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do
lewostronnego rowu przydroznego drogi gminnej w km 04283 na dziatce nr 511, w m.
Tuchéw.
5. Geotechnicznych warunkéw posadowienia kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne o Srednicy @400 — @200mm o tgcznej dtugosci:
e Kanalizacja deszczowa PP SN8 @400 L= 197,68m,
e Kanalizacja deszczowa PP SN8 @250 L=21,89m,
e Kanalizacja deszczowa PP SN8 @200 L=11,54m,
e Studnie kanalizacyjne DN1200- 4szt.
e Studnie betonowe DN500 z wpustem ulicznym i osadnikiem- 6 szt.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” sp. z 0.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69c

33-170 Tuchdéw

www.dorzeczebialej.pl

1.2 Zakres stosowania Warunkow Wykonania

Warunki Wykonania stanowig jeden z dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem do
istniejgcego rowu przydroznego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s3 czescig catej
Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) i nalezy je rozpatrywal fgcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzacymi w sktad
SIWZ, z ktérych znaczenie przewazajgce majg warunki Umowy.

1.3 Spodziewany efekt

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami w msc.
Tuchdow w rejonie ul. Miynca. Rejon inwestycji charakteryzuje sie gtownie zabudowg
jednorodzinna- budynki mieszkalne wolnostojace jedno i dwukondygnacyjne.

Omawiany obszar nie posiada kanalizacji deszczowej. W czasie opaddéw dochodzi do zalewania
budynkéw znajdujgcych sie w nizej potozonych miejscach zwtaszcza budynku nr 20A.
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Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z ulicy Mtynca oraz
terendw przylegtych. Wody opadowe zbierane bedg za pomocg wpustéw ulicznych do
kanalizacji deszczowej i kolejno odprowadzane bedg projektowanym wylotem @400 do rowu
przydroznego w km0+283 zlokalizowanego na dziatce nr 511 w msc. Tuchdw.

Do kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg tylko wody opadowe. Ujecie wod opadowych i
odprowadzenie do rowu ograniczy migracje zanieczyszczonych wod opadowych do gruntu i wod
podziemnych.

Realizacja inwestycji poprzez wybudowanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej nie moze
wptyng¢ w zaden sposéb negatywnie i narusza¢ w jakikolwiek sposob stosunkéw wodnych na
dziatkach objetych inwestycjg oraz negatywnie oddziatywac na dziatki sgsiednie w tym zakresie.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktorych wykonanie niezbedne

jest do wykonania przedmiotu zamdwienia a ktore nie sg wyszczegdlnione w umowie.

Oproécz prac wymienionych w PFU zalicza sie rdwniez i prace tymczasowe takie jak m.in.:

— utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

— utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

— pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdow
pomiarowych,

— wykonanie niezbednych prac badawczych, ekspertyz i projektowych,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

— oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

— doprowadzenie wody i energii do punktdw wykorzystania i odprowadzanie Sciekow,

— przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa,

— zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

— przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

— usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,

- obstuga geodezyjna, odtworzenie punktdw wysokosciowych,

- inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

-~ odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego,

Do robdt tymczasowych zalicza sie m. in.:

— zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,

— wykonanie i montaz znakdw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji
ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— ufozZenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $wieting,

— wykonanie przejazdow np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,

— przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
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— oznakowanie robét w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujagcym prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pamiagtkowych projektu
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

— Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robdt zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania robdt

statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggto$ci pracy istniejgcych

systemdw nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robdt zasadniczych.

1.5 Szczegotowe Warunki Wykonania — SST

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegdtowymi Warunkami Wykonania:

SST 01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

SST 02.00 Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkdd terenowych -
kanat deszczowy
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1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela);
Armatura - rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem
i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okresSlonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania Sciekdw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2016, poz. 290) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robot w rozumieniu przedmiotu zaméwienia i
warunkéw umowy;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”;
Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdw technicznych.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego;
Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie
z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia
ktorego zostata wyznaczona,

Kolektor - rurocigg zbierajgcy Scieki z catej zlewni;

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;
Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt;
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymacé
w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym
skfadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna
i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektéw znajdujacych sie w terenie;

Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celéow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢
dotaczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos$¢ mapy do celéw projektowych
jest ograniczona czasowo;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg  Projektowg, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego;

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju
robdt ziemnych, obiektdw budowlanych, sieci itp. z linig tgczaca charakterystyczne punkty
wysokosciowe tych robdt i obiektow;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany
tego dokumentu dokonane zgodnie z umowg. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamodwienia i umowie
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczaé
odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”;

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126);
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Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnig;
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Polaczenie mechaniczne — pofgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za
pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1010
ze zm) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacy projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;
Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez
Wykonawce i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego, przedstawiajgcy rozplanowanie robot
budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu
zamowienia;

Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami);

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robdt budowlanych;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaci
Projektowej;

Proby — Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajgce do ich
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Reper — Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocq
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.
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Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rurociaqg grawitacyjny — rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego
napetnienia;

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do
ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym
dostepem.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane
przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w
postaci instrukcji, wytycznych i poradnikow zawierajgcych zasady projektowania, metody
obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektdw budowlanych przeznaczone dla
projektantdw, wykonawcow i uzytkownikow, a takze organdw sadowniczych. Na potrzeby
niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie beda miaty instrukcje, wytyczne i poradniki
zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa robét budowlanych;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsg;
Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, o$wietlenie,
instalacje, zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do pofaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze
sobg koricami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania

Czesc¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegétowych Warunkach Wykonania.
Pozostate definicje sg zawarte w umowie.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robot wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV).

Uzyte skréty nalezy rozumiec nastepujgco:

v" AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ...... roku/numer

DTR — Dokumentacja techniczno-ruchowa

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

KB — Katalog Budownictwa

ASRNENEN
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<\

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PN-75/B-06520 — Polska Norma z ...... roku/numer

PZH — Panstwowy Zakfad Higieny

PZ] — Program Zapewnienia Jakosci

WWIiORB — Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
WZMiUW — Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
DLICP — Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

AN O N N SR NEN

1.7 Informacja o Terenie Budowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tuchdéw, gm. Tuchdw, pow.
tarnowski, woj. Matopolskie. W celu okreSlenia warunkdéw gruntowo-wodnych pod
projektowana inwestycje podtoze zostato rozpoznane 1 otworem geotechnicznym
zlokalizowanym w $ladzie projektowanej kanalizacji. W dokumentowanym podiozu pod
przypowierzchniowg warstwg gleb stwierdzono wystepowanie mad rzecznych (
czwartorzedowych pytdw piaszczystych w stanie twardoplastycznym) zalegajacych na srednio
zageszczonych piaskach $rednich zwigzanych z akumulacyjng dziatalnoscig rz. Biatej.

Z przeprowadzonych badan wnioskuje sie, ze rozpoznane podtoze charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Roboty na terenie budowy powinny by¢ wykonywane z nalezytg ostroznoscig z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z
wymogami Polskich Norm, dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikéw i zarzadcow
omawianych obiektow.

1.9 Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.9.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania Robét objetych przedmiotem zamdwienia jest:

—Projekt budowlany,

-SIWZ,

—-Umowa,

—Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot zWiykazem-een,

1.9.2 Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu robot w
terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty zawarcia umowy, a Wykonawca zobowigzany jest w
tym terminie do jego przyjecia od Inwestora.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od chwili jego protokolarnego
przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W przypadku,
gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest
niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wtasnym staraniem i na wiasny
koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy. W dniu podpisania
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niniejszej umowy Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja powykonawcza wykonanego
rurociggu wraz z obiektami w jednym egzemplarzu. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie
Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie dokumentacji
powykonawczej przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym dla realizacji
niniejszej Umowy. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w
szczegodlnosci kopiowaé, powielaé, publikowac i udostepniaé osobom trzecim czesci lub catosci
jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwraca dokumentacje powykonawczg (oryginat)
bezzwlocznie na kazde zadanie Inwestora, zachowujac do dalszego wykorzystania kopie
sporzadzong we wiasnym zakresie.

Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez niego: planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich czynnosci
niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, oSwietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub osobami dziatajgcymi za zlecenie
Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robot, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej
zgody Wykonawcy lub Inwestora.

Wraz z pierwszym raportem Wykonawca przedstawi: dokumentacje filmowg i fotograficzng,
uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkdd naturalnych, sztucznych wymuszajgcych zmiane
trasy przebiegu obiektu liniowego i innych obiektow budowlanych), szacunkowy czas na
zaprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktéw prawnych (zgdd, pozwolen, uzgodnien),
bedzie przechodzit teren budowy o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlanych,
dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegdtowy harmonogram robot, ktdrego czescig bedzie SZJ.
Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkéd
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy badz btedéw projektowych Wykonawca
zobowigzany jest wtasnym sitami i na wiasny koszt wprowadzi¢ do projektu stosowne zmiany i
dopetni¢ formalnosci zwigzanych ze zgtoszeniem. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
samodzielnego uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia wszelkich
niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia sie
watpliwosci co do przebiegu granic dziatek, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
procedure rozgraniczenia. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca podejmuje sie rowniez
uzyska¢ wszelkie inne niezbedne akty prawne dajgce mozliwos$¢ petnej realizacji przedmiotu
umowy.

Inwestor uprawniony jest do wnoszenia wigzacych uwag do raportow zdawanych przez
Wykonawce w szczegodlnosci co do termindw uzyskania aktow prawnych dajgcych mozliwos¢
dalszej realizacji inwestycji.

dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

str. 14



Ogdlne Warunki Wykonania — OWW Wymagania Ogdlne

1.9.3 Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak,
jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét
obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z
podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydzialu Geodezji i Katastru
Nieruchomosci w Tarnowie w uktadzie wspotrzednych ,1965” i ,2000”. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta sporzadzona w wersji papierowej w min. 1 egzemplarzu oraz w
wersji elektronicznej na pendrive. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢
przekazywana w formacie SHP posiadajgcym wspdtrzedne geograficzne w uktadzie ,2000”
zawierajgce opisy armatury, wektory sieci, wspotrzedne studni (pokrywy dna) podobnie jak w
formacie DXF i DWG. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawcza w wersji
papierowej w skali 1:1000. Przedtozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej
winien by¢ sporzadzony na podkfadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga sie sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali
1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m
od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktorych
wykonano obiekty budowlane takie jak np. hydrofornia itp.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspdtrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wers;ji
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji
elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
(w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawcza na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy przekaza¢ do
wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu, ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze
Zamawiajgcemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiardow powykonawczych sygnowanych
przez geodete, nie zostanie potwierdzony odbidr robdt zanikajgcych — protokdét nie zostanie
podpisany przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
podac kilka danych z terenu tj.: wspdtrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry
rury ostonowej, itp. Kopie szkicbw oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego na Terenie Budowy, w biurze terenowym.

Wykonawca powinien przechowywaé na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robot na Terenie Budowy oprdcz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie, co
najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, protokét przekazania Terenu Budowy, protokoty
odbioru robdt, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Zamawiajgcego oraz inne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla

str. 15



Ogdlne Warunki Wykonania — OWW Wymagania Ogdlne

Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie
dokumentacji przez caty czas.

Dokumenty odbiorowe majg zostac przekazane w 1 egzemplarzu, w oryginale.

1.9.4 Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacja Projektowq i SST

Dokumentacja powykonawcza, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze projektem budowlanym,
SST i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST, Dokumentacji powykonawczej i projektowej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

1.9.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i

podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco — o ile bedzie taka potrzeba

3. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zmawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora,

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych (,,pod ruchem"). Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z ,Prawem o
ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

5. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
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zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami
transportu lub jego podwykonawcéw, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowng poza pozycCjami wymienionymi w
Przedmiarze Robot.

1.9.6 Stosowanie przepisow prawa i norm

W Warunkach Wykonania zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Warunkéw Wykonania i czytane w pofaczeniu z umowa, projektem
budowlanym i SST, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robodt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych (w tym
przepisdw i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.9.7 Pracownicy

W celu realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel
techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy powinni uzywaé odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw na ktérych winna by¢ umieszczona
nazwa Wykonawcy, przy czym powinny one sie rézni¢ w zakresie stanowisk, oraz o0sdb
zatrudnionych przez firmy podwykonawcze.

Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.

Dla Gosci, lub o0sdb wizytujgcych nalezy réwniez posiada¢ $rodki indywidualnego
zabezpieczenia zgodnie z wymogami BHP.

1.10 Harmonogram szczegoétowy

Wykonawca zlozy wraz z pierwszym raportem szczegdtowy harmonogram realizacji robét
obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapdéw (podziat na miejscowosci) wraz z
terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegdine funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji, instalacji i urzadzen ujetych w projektem budowlanym, SST i
umowie, poczgwszy od momentu ztozenia zamoéwienia do jego koncowego zatwierdzenia i
realizacji robot.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
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warunki:

— dojazdy i wyjazdy z placu Robdt muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
Robot,

— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczerstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze,

- nalezy okreslic strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkdéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego.

Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Plan zapewnienia jakosci winien by¢ zawarty w tresci szczegdtowego harmonogramu robdét.

RAPORTY AD HOC

Wykonawca bedzie dostarczat raporty ad hoc (ktdrych treS¢ kazdorazowo bedzie okreslat

Zamawiajgcy) w terminie 7 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiego zapotrzebowania.

Termin zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego: do 7 dni od dnia otrzymania raportu. Raport ad

hoc nalezy przekaza¢ w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej edytowalne;j.

1.11 Raporty i zdjecia z postepu prac

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o stanie realizacji Umowy
poprzez raporty codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym) oraz zdjecia z
postepu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przedstawic¢ raport ad hoc w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Tre$¢ Raportu
Wykonawca na wyrazne polecenie Zamawiajgcego, bedzie opracowywat i dostarczat

Raporty, ktére bedg stanowity podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przekazywania sprawozdan, zgodnie z Warunkami Umowy, w wersji pisemnej i
elektronicznej, ktére powinny zawierac nastepujgce informacje:

e Opis zakresu i rodzaj prac,

e Szczegoty wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,

e Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

e Protokoty badan materiatow,

e Zdjecia dokumentujgce roboty w okresie sprawozdawczym, w tym w szczegdlnosci
kolizje z uzbrojeniem, studnie przy otwartym wiazie itp. wraz z opisem — dokumentacje
tg nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej,

e Plyty CD/DVD z inspekcjg telewizyjng wykonanego rurociggu przelewowego,

e Zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikdéw nadzoru, robotnikéw,

e Wykazu uzytego sprzetu,

e Wykres postepu robdt w stosunku do Harmonogramu realizacji robot,

e Kolorowe fotografie przedstawiajgce postep robdt na kazdym odcinku,

e SzczegOtowy program robdt na nastepny miesiac,

e Wykaz istotnych wydarzen,

e Wykaz reklamadji i zadan,

e Podsumowanie i propozycje,

e Informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzgdzonego na okolicznos¢ kontroli,

e Inne, wg uwag Zamawiajgcego.
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Raport nalezy przekaza¢ w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca
przekaze je w terminie do 7 dni kolejnego miesigca do Zamawiajgcego.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doSwiadczeniem Zzyciowym kroki, aby

chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczaC szkody i

ucigzliwosci dla ludzi i witasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow

prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, Zze emisje w powietrze oraz odptywy

powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w

stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia

na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie waéd

gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem

Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie

z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,0 odpadach” Dz. U. z 2007 r.

Nr 39, poz. 251 w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu.

Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie

koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiatow z rozbidrek

(traktowanych jako odpad). Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty

unieszkodliwiania materiatdw z rozbiorek nalezy uwzgledni¢ w kwocie umownej. Koszty te

nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wycinka drzew

W ramach zakresu robdt objetych Umowg nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na ktory
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wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli zajdzie taka
potrzeba. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym wiasciwego Urzedu
Miejskiego i wtasciciela terenu) niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i
zagospodarowania odpaddw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych robdt
i ich odbiorem. Jesli zaistnieje okolicznoS¢ zwigzana z wycinkg drzewostanu, a ktérej nie mozna
unikngé, wowczas optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji
(tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $Srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia
p.poz. na Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p.poz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.14 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z
uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowg Wykonawca zobowigzany jest wykonac pod nadzorem
ich uzytkownikdw.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktoérych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczace dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza
Terenem Budowy, ktérych moze potrzebowac dla celéw Robdt.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze
wptywow prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy
pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt wiasny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne
nalezy prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robdt zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Unikanie zaktocen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren Budowy -
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wykopy powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla oséb pieszych
powinny by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w
poblizu istniejgcego uzbrojenia Wykonawca moze realizowaé pod ptatnym nadzorem ich
uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest podjgé wszelkie
niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew
oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czysto$¢ chodnikéw i jezdni.
Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywac¢ min. 2 razy na dzien. Do obowigzku Wykonawcy
nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Menagerem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnoS¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i do$wiadczenie zawodowe oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z
Terenem Budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakidcenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczern wynikajgcych z prowadzenia robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy filmowanie stanu posesji przed robotami, aby unikngc¢
nienaleznych roszczen.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet o$wiadczen wiascicieli/zarzadcdw danego
gruntu, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej
kanalizacji i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody,
wodociggi, gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkow
nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie

str. 21



Ogdlne Warunki Wykonania — OWW Wymagania Ogdlne

zobowigzany uzyskaC wiasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiladz lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli
lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.
Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w cenie Umowne;j.

Do odbioru robodt ulegajacych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i
szkice kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci
drenarskiej. Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robdt montazowych ma
pokazywac kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarska
wraz z charakterystycznym, statym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci
co do miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wiascicieli badZz zarzadcéw
danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Umowy i braku
udokumentowania, iz zasypana zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rekojmi
Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in.
protokoty odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in.
gazowej i elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje (sieci)
podziemne Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo
odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace
przez caty czas trwania Robot.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonaé pod nadzorem i
wyszczegdlnic w uzgodnieniu z wtascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca
ponosi  wszystkie koszty nadzorow wiascicieli (administratordw) urzadzen w trakcie
ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania. Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas (przesuniecie terminu zakonczenia rob6t) w trybie zgodnym z
postanowieniami Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca
bezzwtocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia
sie nim.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenach objetych Scistg strefg ochrony
konserwatorskiej. Dla zadan objetych strefg ochrony konserwatorskiej nalezy zachowaé warunki
wynikajgce z uzgodnien zawartych w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie koszty zwigzane z zachowaniem w/w warunkow nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej
(geolog po stronie Wykonawcy). Wykonawca w trakcie wykonywania robot ziemnych
zapewnieni nadzor wiasciwego terenowo Konserwatora Zabytkdw (nadzor archeologiczny) nad
prowadzonymi robotami i poniesie koszty petnienia tego nadzoru, co powinno zostac
uwzglednione w kalkulacji ceny kontraktowej.
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Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do Zamawiajgcego informacje o] koniecznosci
zawarcia odpowiednich umow / uzgodnien z instytucjami / administracjg obszaréw
chronionych, zamknietych, lesnych i innych gdzie wymagane sg umowy na umieszczenie
urzagdzen obcych. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ odpowiednio wczesnie aby zapobiec przestojom
spowodowanym brakiem powyzszych uzgodnien (np. prowadzenie prac na terenie laséw
panstwowych wymaga zawarcia umowy dzierzawy).

Obszary upraw

Roboty na terenach obejmujgcych uprawy bedg prowadzone po zbiorach, lub jezeli uprawy
ulegnag zniszczeniu, bedzie wyptacone odszkodowanie po stawkach obowigzujgcych skupu na
danym terenie.

1.15 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z placu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.16 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisbw dotyczacych

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

bedaca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.17 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do podpisania protokotu odbioru korcowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do podpisania Protokotu odbioru
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koncowego przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby

teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to

na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na Teren
Budowy,

— o0soby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na
Teren Budowy, oraz

— 0s6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich

dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z

Zamawiajgcym jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki

ostroznosci, aby utrzymac¢ Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy

i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i

wkraczania swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy wyznaczyé miejsca

sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca
powinien wyznaczyé miejsce ustawienia  prowizorycznych pomieszczen  socjalnych,
magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji

Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci

wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z

Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po dokonaniu odbioru Robdt, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu Budowy i

Robdt, ktérej dotyczy Protokdt, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatdw, ztom, odpady i

Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te cze$¢ Terenu Budowy i Robdt w czystym i

bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mdgt zachowac na Terenie Budowy podczas

Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce

jego zobowigzan wedtug Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odebrania robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez

caly czas, do momentu odbioru kofcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczag¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17.1 Ochrona Robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.17.2 Pozwolenia i Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od

str. 24



Ogdlne Warunki Wykonania — OWW Wymagania Ogdlne

wihasciwych wiadz swoim staraniem i na swdj koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i
gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajagcy wyznaczy terminarz do ziozenia przez
Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen na
prowadzenie prac na roznych odcinkach robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ wtasciwym witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych.
Jednakze udziat wiasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy.

Razem z Harmonogramem szczegdtowym w ciggu 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robdt zgodnie z Harmonogramem szczegétowym opracowanym przez Wykonawce.
Harmonogram ten winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Dla kazdego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyska¢ indywidualng decyzje,
postanowienie na umieszczenie urzadzenia w drodze. Wniosek winien kazdorazowo zawierac
wycinek projektu z wskazaniem przejScia pod drogg. Wykonawca winien bezwzglednie
wyegzekwowac od zarzadcy drogi informacji nt. sposobu odtworzenia, badan, odbioréw. Jezeli
uzyskanie odpowiedniej decyzji nie bedzie mozliwe, Wykonawca winien spisa¢ wszelkie
ustalenia z zarzadcg drogi. Wszystkie uzyskane decyzje Wykonawca bedzie spisywat w formie
tabelarycznej. Tres¢ tabeli zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

1.17.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

Prace organizacyjne

— opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt — o ile bedzie
taka potrzeba,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— przygotowanie terenu,

— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy

odpowiednio wczesnie zawiadomic:

— Straz Pozarng,

- Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

- mieszkancow i whascicieli posesji przy ulicach w rejonie robét.

Prace utrzymaniowe

— oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Prace porzadkowe/koncowe

— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,
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— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, Sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W tym celu Wykonawca
uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robdt na wiasny koszt.

1.17.4 Zaplecze Wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilos¢
toalet na budowie jesli wymaga¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robdt.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni fgczno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy
moze korzystaC z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celdéw socjalnych. Wiasciwy
zaktad wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie mogt pobierac energie elektryczng po
zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng
rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewnic¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie $ciekdw w
zapleczu Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona
tymczasowe przytgcza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenia pomiarowe na przytgczu
wodociggowym. Wykonawca zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajagcy nie
gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw odbywac sie bedg w sposdb niezawodny i w odpowiednich
iloSciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich ewentualnych
tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robdt. Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg
ochrone zaplecza budowy.

1.17.5 Biuro wykonawcy
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy na podstawie wykonanego przez siebie projektu,
ktory powinien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Biuro bedzie traktowane jako cze$¢ zaplecza
Wykonawcy. Biuro powinno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach centralnego Biura Wykonawcy
pomieszczenia wyposazonego w stét konferencyjny co najmniej na 8 miejsc oraz odpowiednig
iloS¢ krzeset. Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng
| telefoniczng, fax oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu
Dokumentow Wykonawcy w wersiji elektronicznej:

— dla plikdw tekstowych z rozszerzeniem *.doc,

— dla plikdw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls,
dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg,
dla harmonograméw z rozszerzeniem *.mpp,
pliki kosztorysowe w odpowiednim formacie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca zapewni takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu:

— do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),
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— archiwizacji danych w formacie CD/DVD,
— powielania materiatow papierowych (urzadzenie kserograficzne, formatu min. A3)

Uwaga. W uzasadnionych przypadkach, Inwestor moze odstapi¢ od obowigzku
dysponowania w ramach utworzonego biura p/w asortymentem tj. sprzetem,
oprogramowaniem, itp.

1.18 Ogrodzenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania
Terenu Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego
akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren Budowy -
wykopy powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oSwietlone
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.

1.19 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym
zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.20 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych.
Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
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45231100-6
45231110-9
45231300-8

45232000-2
45232100-3
45232150-8
45232410-9
45232411-6
45232423-3
45232440-8

45232451-8
45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262360-2
45262425-6
45230000-8

45233000-9

45233100-0
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233223-8
45233226-9
45233290-8
45233292-2
45233294-6
45222000-9

45223500-1
45230000-8

45232000-2

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
Ktadzenie rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow

i rurociggdéw do odprowadzania Sciekéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Rurociggi wody Sciekowej

Przepompownie $ciekdw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania Sciekow

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Kopanie rowéw

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgcji

Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drdg

Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Roboty w zakresie naprawy drdg

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wymiana nawierzchni drogowej

Drogi dojazdowe

Instalowanie znakéw drogowych

Instalowanie urzadzen ochronnych

Instalowanie sygnalizacji drogowej

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem
mostdw, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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45232423-3 Przepompownie $ciekdw
45262320-0 Wyrédwnywanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

2 Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy,
wymaganiami i warunkami SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami SZJ.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentdw i typ urzadzen nalezy
rozumiec jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatdéw i urzadzen
innych producentéw po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.2 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe
informacje na temat Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materiatow. W uzasadnionych przypadkach Inzynier bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposob
ciggty. Materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

2.3 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty — karta materialowa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym — muszg byc
przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego nie wolho
Wykonawcy wbudowac¢ zadnego z materiatow. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatdow. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdw wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w
obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

2.4 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow

mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujgce warunki:

— Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgcji.

— Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji.

str. 29



Ogdlne Warunki Wykonania — OWW Wymagania Ogdlne

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robodt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. W kazdym przypadku, gdy
Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie miat watpliwosci, co do zastosowanych (wbudowanych)
materiatdw majg Oni prawo do odkopania ciggu i sprawdzenia rzeczywiscie wbudowanych
materiatow, jakie Wykonawca wskazat w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach.
Koszty wszelkich tego rodzaju dziatan ponosi Wykonawca.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonywania Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz bylty skladowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi
producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace
sktadowania materiatéw byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane
do kontroli Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw winny byc
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli projekt budowlany, SST lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze, na co najmniej 3 tygodnie (21 dni) przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.9 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
wartosciowych materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdw itp.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda
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one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty z
odzysku nie zakwalifikowane przez Zamawiajgcego do ponownego wbudowania lub przekazania
Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Ceny Umownej.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu, itp.. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
harmonogramie szczegétowym robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w projekcie budowlanym, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajgcego beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Specyfikacje srodkow i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robdt podano w Wymaganiach
Szczegotowych.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczerstwa, zardbwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
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charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5 Wykonanie roboét

5.1 Wstep

Wykonawca z najwyzszg starannoscig, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robét
zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz usunie
wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
budowlanego, SST, SZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgcego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie przewidzianej w umowie, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu Wykonania
Robdt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostaé przez Inspektora
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robdt bedy obcigzaty
Wykonawce.

5.3 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno byc¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Zamawiajgcego) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podstawowych.

5.4 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

5.5 Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory
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przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na witasny koszt. W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu granic
dziatek, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi procedure rozgraniczenia.

Pomiary powykonawcze winny by¢ wykonywane do otwartym wykopie. Nie przedtozenie
szkicow z pomiardow powykonawczych razem z protokotami odbiorowymi dla danych odcinkéw
skutkuje nie zaliczeniem odcinka jako wykonanego. Zamawiajacy wyda Wykonawcy stosowne
polecenie tj. odkopanie sieci i ponowne wykonanie pomiarow.

5.6 Likwidacja Terenu Budowy

Do likwidacji Terenu Budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 System (Program) zapewnienia jakosci (SZJ)

System Zapewnienia Jakosci jest elementem skladowym szczegotowego
harmonogramu robot. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym SZJ dla
kazdego etapu oddzielnie.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego szczegdtowego Systemu Zapewnienia Jakosci (System zarzadzania jakoscig), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

System Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych zgdd i pozwolen w tym od RZGW, pozwolenia na budowe czy uzyskania
zgody na uzytkowanie obiektu,

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji do Zamawiajgcego.
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b) czes$¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i Dokumentacji
Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajgcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z SST i Dokumentacjg Projektowg i umowg. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Normg lub

2. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej.
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi
projektu budowlanego i SST.

Przed wbudowaniem dla kazdego z materiatdw Wykonawca przedtozy do akceptacji przez

Zamawiajgcego / Inwestora, tzw. Whnioski materiatowe. Tylko pisemna akceptacja wniosku

materiatowego upowaznia Wykonawce do zabudowy odpowiedniego materiatu.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt budowlany i
umowe lub SST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaC atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z projektem
budowlanym i SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone. Wszelkie prace (w
tym odkopanie rurociggdw) bedg wykonywane na koszt Wykonawcy.

6.9 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym odbioru Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanej niniejszych
warunkach wykonania.

6.9.1 Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w SST préb,
w tym proby bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania prob oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione
w cenie umownej. O zamiarze przeprowadzenia préb, Wykonawca powiadomi Inspektora i
Zamawiajgcego z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.9.2 Proby Koncowe

W ocenie wynikéow Préb Koncowych Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw
wszelkiego uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robot.

6.10 Dokument budowy

6.10.2 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskéw,

— dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty wymaganych préb i badan,

— korespondencje na budowie,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,

— inwentaryzacja geodezyjna.

6.10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywa¢ w okresach kwartalnych lub w innych
ustalonych z Zamawiajgcym archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach elektronicznych,
ktére kazdorazowo nalezy przekaza¢ po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Zaginiecie, ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Kopie zapisow Ksiegi Obmiaru beda
przechowywane przez Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie.

7 Obmiar robot

71 0Ogolne zasady obmiaru Robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamdwienia nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czeéci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

7.3 Wagi i zasady wazenia
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Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i
utrzymywaC w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach
obcych, pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatow
i dokumentdéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.4 Zagadnienia ogolne dotyczace Ceny

W cenie ofertowej nalezy ujg¢ wydatki zwigzane min. z:

— wypetnieniem Warunkédw Umowy i wszelkich ogdlnych zobowigzan (w tym koszty
przeprowadzenia inwentaryzacji, tyczenia sieci), odpowiedzialnosci, mozliwych optat, praw
przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robdt jak wyszczegdlniono w umowie
lub jak z niego moze wynikac;

— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

— dostawa materiatéw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc
straty i transport na budowe;

— maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty
pomochnicze;

— wszelkie roboty tymczasowe oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

— skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wiadze;

— koszty ogodlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w Cenie ofertowej:

— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podfgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swojej cenie ofertowej wszelkie koszty zwigzane z

przestrzeganiem obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepisdow bezpieczenstwa i

higieny pracy, wtaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego

okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej koszty utrzymania budowy w stanie

czystym i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez SST.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swojej cenie ofertowej koszt strézowania i Srodkow

bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robot na czas trwania Umowy, az do daty podpisania

protokotu odbioru robdt koncowego.

Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglednic w swojej cenie ofertowej koszt badan istniejgcej

infrastruktury, na ktére wptyw majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisow i

notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakagkolwiek osobe czy

organizacje bedacg zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw
ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
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Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

Materiaty i urzgdzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swojej cenie ofertowej materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére
bedzie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcéw.

7.5 Proby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania
préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

8 Odbior robot

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjig jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementdw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla Wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy.

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi koicowemu.

8.2 0Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesSci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét).

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, projektem budowlanym, SSTi innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Zamawiajgcego zobowigzany jest na jego
Zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbidr przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robdt zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okreSlonym przez
Inwestora.

Odbiory robot zanikajgcych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicdw geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
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8.3 0dbiér koncowy
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie weryfikacja ukonczenia catego
przedmiotu umowy w terminie. Odbidr koncowy ma wykazaé czy na dzien umownego
zakonczenia robdt wszystkie prace objete przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie z
warunkami umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od
uzyskania ostatniego bezusterkowego protokotu odbioru czeSciowego — miesiecznego dla
kazdego z etapdw oddzielnie. Zamawiajgcy wraz ze swoimi stuzbami przystgpi do obioru
koncowego niezwtocznie. Prace komisji odbiorowej majg za zadanie ustali¢ termin wykonania
przedmiotu umowy, ktéry bedzie tozsamy z najpdzniejszg datg uznania realizacji catego etapu
za nalezycie wykonane. Od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
zaczyna biec okres rekojmi i gwaranciji.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koricowego wykonawca zafgcza:

a. dziennik budowy;

b. os$wiadczenia wiascicieli o wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych. Do
oswiadczen Wykonawca opracuje zestawienie kolejno ponumerowanych o$wiadczen oraz
mape z odniesieniem danego nr o$wiadczenia do odpowiedniej dziatki;

c. kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajacego zawiadomienia
wihasciwego organu o zakonczeniu odbioru celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego;

d. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, Zze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg
i dokumentacjg projektowa;

e. pisemne oSwiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zapfaty wynagrodzenia za wykonanie tych robdt;

f. pisemne o$wiadczenie dalszych podwykonawcow, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w
petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni Zzadnych roszczen finansowych do
podwykonawcdw, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

g. dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, certyfikaty, znaki jakosSci producenta,
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczgce wbudowanych materiatow.

h. potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajacego z tytutu zuzytych
mediéw wykonanych ustug;

i. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

j.  pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty
wigzata sie z ich uzyskaniem.

k. protokoty techniczne odbioru instalacji, urzagdzen technicznych, robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikowi, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organdéw, w tym niezbednych
$wiadectw kontroli jakosci, wyniki préb i badan, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioru technicznych.

|.  kompletng dokumentacje powykonawczg w tym: dokumentacje techniczng powykonawczg,
potwierdzong przez projektanta i Zamawiajgcego oraz instrukcje obstugi i eksplantacji
obiektu, instalacji i urzadzen; dokumentacje fotograficzng przedmiotu umowy a w
szczegolnosci obrazujgcg przywrdcenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do
stanu pierwotnego; wyniki z kamerowania rurociggu; protokoty z préb szczelnosci, z
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przeprowadzenia prébnej eksplantacii;

m. zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt z préb koncowych przeprowadzonych z
wynikiem pozytywnym;

n. projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami, w formie opisanej w prawie

budowlanym,

prébe szczelnosci na eksfiltracje,

prébe szczelnosci na infiltracje,

wyniki pomiarédw wskaznika zageszczenia gruntu,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w OWW z klauzulami z

ODGIiK w Tarnowie,

s. dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich
nieruchomosci na ktérych prowadzona byta inwestycja,

t. szczegdtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia $rodkdw trwatych wg grup
$rodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci,

u. zgtoszenia zakorczenia robét do sanepid, RZGW, WIOS itp. z odpowiednim wyprzedzeniem
— 0 ile bedzie taka potrzeba

v. sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktéry bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

- stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

w. rozliczenie robdt budowlanych

~ovo

8.4 Przekazanie do eksploatacji

Po dokonaniu odbioru przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zgodnie z art. 54-60 Prawa
budowlanego wystgpi do wtasciwego organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Whiosek o przekazanie do eksploatacji przygotowuje dla Zamawiajgcego Wykonawca.
Wykonawca bedzie brat czynny udziat we wszelkich dziataniach zwigzanych z uzyskaniem
decyzji na uzytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie
decyzji czy sprostowan, itp.

8.5 Odbioér przed uptywem okresu rekojmi

Okres rekojmi i gwarancji bedzie trwat zadeklarowang w ofercie Wykonawcy odpowiednig ilos¢
miesiecy od daty protokotu odbioru koncowego dla catosci robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia. Odbidr przed okresem rekojmi jest dokonywany przez zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.

8.6 Wypetnienie Gwarancji i odbior ostateczny

Wystawienie Protokotu odbioru ostatecznego jest mozliwe po zakoriczeniu procedury odbioru
przed uptywem okresu rekojmi i zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i
wykonawcy po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Wyniki
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badan przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole. Odbidr
ostateczny bedzie przeprowadzony dla kazdego z etapdéw oddzielnie i dla kazdego z etapow
zostanie spisany oddzielny protokét.

8.7 Okres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad bedzie trwat zadeklarowang w ofercie Wykonawcy odpowiednig ilos¢
miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego dla catosci robdt objetych
przedmiotem zamdwienia dla kazdego z etapéw oddzielnie. Po zakonczeniu okresu zgtaszania
wad zostanie podpisany protokdt odbioru ostatecznego przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada¢ bedzie w ramach gwarancji za te odcinki robét, ktére
objete s3 Umowg na wykonanie robot budowlanych. Za wszystkie urzadzenia i sprzet
Wykonawca udzieli zadeklarowang w ofercie odpowiednig ilo$¢ miesiecznej gwaranciji.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci bedzie cena podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SIWZ, SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robdt okreslonych w opracowanej
Dokumentacji Projektowej.

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie rurociggu odcinka kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Mlynca wraz wylotem do rowu przydroznego zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym w sposob zapewniajacy wilasciwy przeptyw wod
deszczowych .

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie inspekcji kamerg rurociggu przed odbiorem koncowym
catego kontraktu.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogodlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach.

Koszty optat zwigzane z tymczasowym zajeciem nieruchomosci np. pasa drogowego na czas
prowadzenia Robdt — o ile bedzie taka potrzeba, zostang ustalone zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt. Optaty za umieszczenie
tymczasowych urzadzen budowy takich jak sprzet (maszyny przewiertowe, obudowy wykopdw),
baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji Umowy) zwigzanych z prowadzonymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu nalezy uwzglednic¢ jako
narzut do ceny ofertowej.

Koszty optat zwigzane z umieszczeniem urzadzen (elementdow) infrastruktury w pasie drogowym
(roczne optaty eksploatacyjne) w czasie do odbioru koncowego kazdego etapu, ponosi
Wykonawca.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji
ruchu oraz program zajecia drdg. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drdg
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Organizacja ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— optaty,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg

ponosi Wykonawca Robdt.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji

wycenionego przedmiaru.

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac

zabezpieczenie Terenu Budowy:

— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki
itp.).

- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

— usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji

wycenionego przedmiaru.

Koszty te powinny obejmowac zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego

z wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z

punktem 1.8.2 niniejszej specyfikacji.

9.5 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z zapisami
oww.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru.

Wymagania dla pomiardw geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji
fotograficznej i filmowej podano réwniez w SST 01.00.

9.6 Organizacja realizacji Robot
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztow Robdt Wykonawca zapewni:
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Organizacje zaplecza:

— dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,

— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

- wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.

Utrzymanie zaplecza budowy:

— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

— zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

Likwidacje zaplecza budowy:

— likwidacje zaplecza budowy,

— oczyszczenie terenu.

9.7 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczenia w catosci ponosi Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet
waznego ubezpieczenia na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji
wycenionego przedmiaru.

W przypadku nie optacenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiajacy ureguluje
naleznos$¢ z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potrgcona z kolejnej ptatnosci.

Stosowng polise ubezpieczeniowg Wykonawca powinien przedtozy¢ najpdzniej w  dniu
przekazania terenu budowy. Tre$¢ polisy musi by¢é uzgodniona najpdzniej dwa (2) dni przed
podpisaniem Umowy.

9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Nalezy przedstawi¢ komplet waznych gwarancji na czas trwania Umowy.

Koszty te nalezy zawrze¢ w kosztach posrednich, ktére stanowig narzut do kazdej pozycji

wycenionego przedmiaru.

10 Dokumenty odniesienia

Warunki Wykonania powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robdt.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r.,
nr 18, poz. 182) z pdzniejszymi zmianami.

W takich warunkach normy podane w kazdych SST nalezy traktowac jako materiat informacyjny
i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy, ustala sie jednak, ze normy oraz
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akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu rownorzednie z projektem budowlanym, opracowang przez Wykonawce
Dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Zamawiajgcego wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzadzen.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdt okreSlonych w umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania.

Jednostka autorska Warunkéw Wykonania:

Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” Sp. z o.0.
33-170 Tuchdéw

ul. Jana III Sobieskiego 69C

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych — stan

prawny obowigzujgcy na dzien wszczecia postepowania:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Gérnicze

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

— Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji,

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazddéw nie normatywnych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.
2.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdine.
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4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34,
35.

36.

37.
38.
63.
64.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/Azi: 1999.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Zfgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na postawie ogledzin zewnetrznych.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.
PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy
na jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki ~Wymagania
ogolne.
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65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdéw do spawania

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdinych rodzajéw robdt
zostaty podane rowniez w szczegdtowych warunkach wykonania.

10.2 RoOownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw, o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone do Zamawiajacego, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomy
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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