

Tuchów, 11.03.2022r.
L.Dz. DIR/82/AGi/P/ZP1-22/03/2022/206

Zainteresowani udziałem w postępowaniu znak ZP-1/22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, gm. Ryglice””. Znak postępowania ZP-1/22.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp.z o. o. modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu sektorowym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc Joniny, gm. Ryglice”” w następujący sposób:

1. Zmienia się Rozdział 3 „Termin wykonania zamówienia” pkt. 2 w ten sposób, że uchyla się ten punkt, a w jego miejsce wprowadza się zapis:

„2. Za datę wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie uznaje się dzień, w którym wykonawca zgłosił wykonanie ostatniego odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub obiektu przewidzianego do rozliczenia końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru, zakres prac został uznany za wykonany należycie w pełnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy.”

2. Pod koniec Rozdziału 12 dodaje się zapis

Uwaga!

Uprasza się aby Wykonawca kalkulując cenę oferty wziął pod uwagę, że jako podstawę do zmiany umowy dodano zapis zgodnie z którym Wykonawca może oczekiwać waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu powyżej 8 % w stosunku do wartości z dnia zawarcia umowy wskaźnika zmian cen produkcji budowlano – montażowej. Szczegóły zapisu umownego określającego warunki waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy znajdują się w zmodyfikowanym wzorze umowy.



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski

3. Dokonano modyfikacji wzoru umowy. Wszelkie zmiany do umowy zaznaczono kolorem.

4. Z uwagi na wprowadzone zmiany wydłużono termin składania ofert do dnia 16 marca 2022 r. do go. 10:00 o czym poinformowano wszystkich zainteresowanych w poprzednim komunikacie.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Skrych