

Tuchów, 14.03.2022r.  
L.Dz. DIR/86/PZ/P/ZP2-22/03/2022/212

**Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-2/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Trzemesna, gm. Tuchów”. Znak postępowania ZP-2/22.

**MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu sektorowym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Trzemesna, gm. Tuchów” w następujący sposób:

1. Zmienia się Rozdział 3 „Termin wykonania zamówienia” pkt. 2 w ten sposób, że uchyla się ten punkt, a w jego miejsce wprowadza się zapis:

*„2. Za datę wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie uznaje się dzień, w którym wykonawca zgłosił wykonanie ostatniego odcinka sieci wodociągowej lub obiektu przewidzianego do rozliczenia końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru, zakres prac został uznany za wykonany należycie w pełnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy.”*

2. Pod koniec Rozdziału 12 dodaje się zapis

**Uwaga!**

**Uprasza się aby Wykonawca kalkulując cenę oferty wziął pod uwagę, że jako podstawę do zmiany umowy dodano zapis zgodnie z którym Wykonawca może oczekiwać waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu powyżej 8 % w stosunku do wartości z dnia zawarcia umowy wskaźnika zmian cen produkcji budowlano – montażowej. Szczegóły zapisu umownego określającego warunki waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy znajdują się w zmodyfikowanym wzorze umowy.**

3. Dokonano modyfikacji wzoru umowy. Wszelkie zmiany do umowy zaznaczono kolorem.

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU  
*Wojciech Skrzuch*



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik  
Strzyżewski